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Fondazione esistente

Micropalo
inclinazione 3% rispetto alla verticale

lunghezza 7 m
armatura ø 114,3 mm

spessore 8,0 mm classe S355JR
ø reso 220-240 mm con eventuale

rivestimento metallico da definirsi in
fase esecutiva
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Ancoraggio con resina
in foro ø 40 mm

Barra filettata GEWI ø 20 mm B500B
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Micropalo
inclinazione 3% rispetto alla verticale
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Cappellotto stagno in
PEAD di protezione

Riempimento
con grasso

Ranella Ø 32 mm
sp. 6 mm

Dado M24

Fondazione esistente
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Rete elettrosaldata
20 x 20 Ø 8 mm

Nuovo cordolo

10010

3+3ø20 correnti
1 staffa ø 10 ogni 25 cm
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FASI DI LAVORO MICROPALI E TIRANTI

FASE 0: ESISTENTE FASE 1: RIMOZIONE MARCIAPIEDE FASE 2: SCAVO FINO A PIANO FONDAZIONE FASE 3: ESECUZIONE MICROPALI

FASE 4: SCAVO A MANO FASE 5: ESECUZIONE FORI E ANCORAGGIO TIRANTI FASE 6: REALIZZAZIONE TRAVE DI CORONAMENTO FASE 7: RIPRISTINO
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