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SCHEMA DI CONTRATTO “LAVORI DI RICOLLOCAZIONE LABORATORIO CHIMICO E MEDICO PRESSO IL PADIGLIONE MONTEGGIA”

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AD APPALTO DI LAVORI NEI SETTORI
ORDINARI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
(D.Lgs. 36/2023)

Prot. n. del Classif. Fasc.
Registro atti n. del

Contratto di appalto relativo ai lavori di “Ricollocazione del laboratorio
chimico e medico presso il padiglione Monteggia” — CUP Master ...... Ccup
Derivato .......

TRA
L'ing. wovvevveereenee Nata @ .coevveevenecddl e , Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale
dell’A.T.S. dell’Insubria, codice fiscale e Partita IVA n. 03510140126, delegata a sottoscrivere
il presente contratto con nota prot. n. ........... del .............. del Direttore Generale e Legale
Rappresentante dell’A.T.S. dell’Insubria, domiciliata, per la carica, presso la sede legale
dell’A.T.S. dell’'Insubria, via O.Rossi n. 9 a Varese, di seguito nel presente atto denominato
“Amministrazione”;

E

..................... Nato @ ...cceeeeeeeeens il .. domiciliato per la carica in ..t ceveecceeve e -
codice fiscale .....cccoueuennen. in qualita di Amministratore Unico della ditta ............. , con sede
legale in ... (o015 o TSR , Partita IVA .............. , di seguito nel presente atto
denominato “Appaltatore”;

Premesso:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. ............ del ........... e stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo di € .............. , di cui €
.............. per lavori a base d’appalto ed € ........... per somme a disposizione

dellAmministrazione ed indetta procedura negoziata per I'appalto dei lavori in argomento,
ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, con aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. da determinarsi
mediante ribasso unico percentuale sull’'importo a base d’appalto;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. ............. (o [] I . 'appalto in
argomento e stato aggiudicato alla ditta .............. con sede legale a ............ COrSO .vverrennne ,
per un importo contrattuale di € .............. (IVA esclusa), di cui € ............... per lavori (al netto
del ribasso d’asta del ........... %) € € v per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta.
Tutto cio premesso tra i detti comparenti

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto dell'Appalto e requisiti tecnico — organizzativi ed economico - finanziari

L'Appalto di cui al presente contratto ha per oggetto la_sola esecuzione del lavoro di
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“RICOLLOCAZIONE DEL LABORATORIO CHIMICO E MEDICO PRESSO IL PADIGLIONE
MONTEGGIA”.

Il contratto di Appalto di cui al presente progetto viene stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3
All. 1.7 del D.Lgs. 36/2023, mediante applicazione del criterio del minor prezzo sull'importo
dei lavori posto a base di gara (esclusi Costi della Sicurezza).

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell’appaltatore:

a) le spese per I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione
di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione;

e) le spese per le vie d’accesso al cantiere, 'occupazione di suolo pubblico e relative
autorizzazioni presso gli organi preposti;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione
per 'ufficio di direzione lavori.

L’appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che siano richiesti ed
indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia
eventualmente contemplati in contratto.

ART. 2
Ammontare dell'Appalto

L'importo complessivo dei lavori A CORPO ammonta ad Euro 499.473,23 €
(Euro quattrocentonovantanovemilaquattrocentosettantatré,23) determinato come
segue:

A lavori a base di gara € 488.488,67 €
B Oneri della sicurezza € 10.984,56
C Ribasso offerto %

D=A-(A*C) Ribasso €

E=A-E Importo netto dei lavori €

F=E+B Importo contrattuale €
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Ai sensi dell’art. 120 c. 13 del D.Lgs. 36/2023, nessuna variazione o addizione al progetto
approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se non € autorizzata dal RUP. La violazione
del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta I'obbligo
dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita, fermo che in nessun
caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La stazione appaltante durante I'esecuzione dell’appalto pud ordinare una variazione dei
lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e I'appaltatore & tenuto
ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non
ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori e salva la
formazione di nuovi prezzi se la variazione dei lavori comporta categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati (come previsto dal D.M. n. 49 del
07.03.2018):

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 41 c. 13
del D. Lgs. 36/2023, ovvero prezziario Regione Lombardia;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore
dei Lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

ART. 3
Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 il presente appalto & stato aggiudicato con il criterio
del minor prezzo.

ART. 4
Descrizione sommaria delle opere e dei lavori

| lavori che formano oggetto dell’Appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo
quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione
lavori:

- demolizione e ricostruzione di pareti non portanti

- realizzazione di impianti elettrici, meccanici e di adduzione di gas tecnici

- ripristino delle finiture

- Smobilizzo del cantiere e pulizia finale del sito.

| lavori saranno contabilizzati a corpo.

ART. 5
Garanzie e coperture assicurative

A) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 36/2023 'appaltatatore ha costituito garanzia sotto forma di
cauzione/ fideiussione prestata da emessa il di importo pari al cinque per
cento (5%) dell'importo contrattuale, ovvero pari ad Euro
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La garanzia/fidejussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile, e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 106 c. 8 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione dei lavori nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico senza necessita di benestare
della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

L’'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, dovra permanere
sino al momento dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo
provvisorio o, comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

B) ULTERIORI GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 117 c. 10 del D.Lgs. 36/2023, |'esecutore dei lavori ha presentato polizza di
assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma
assicurata rispetta quanto previsto nei documenti di gara.

La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5 per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
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dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

ART. 6
Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, i
seguenti documenti:

— ELENCO PREZZI UNITARI

— COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

— PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E RELATIVI ALLEGATI
— CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO

— ELABORATI GRAFICI

— PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA.

ART. 7
Osservanza del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale d’Appalto

Norme e prescrizioni integranti il Capitolato Speciale d’Appalto del lavoro in oggetto
L'appalto & soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000 (per gli artt. non abrogati) e nei Capitolati
Speciali d’Appalto dei Lavori di cui al progetto posto a base di gara.

Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si

procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, come previsto dall’art. 8 — D.M. n. 49 del

07.03.2018

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 41 c. 13
del D. Lgs. 36/2023, ove esistenti (prezziario corrente di Regione Lombardia);

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli
e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il
Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

ovvero si procedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fornite dall’'Impresa a

norma ai sensi di legge.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e prowvisti

dei necessari mezzi ed attrezzi.

Le macchine e le attrezzature date a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza

e prowvisti degli accessori, dei carburanti, dei lubrificanti e di quant’altro occorra per il loro

regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine nonché le

eventuali riparazioni affinché siano sempre in buono stato di conservazione e di servizio.

ART. 8
Subappalto e cottimo — art. 119 D.Lgs. 36/2023
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L’appaltatore e tenuto a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. I

contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in

cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il

divieto di affidamento in subappalto.

Ai sensi Art. 119 c. 1 e nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle

prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni

relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Ai sensi Art. 225 c. 8 al presente contratto riguardante investimento pubblico finanziato in

parte con le risorse previste dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge n. 77

del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24

febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e

agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNC.

L’affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni:

- che tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara;

- che i concorrenti all’atto dell’offerta o I’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera,
all’'atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni;

- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,
I'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla
prestazione subappaltata;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto, venga trasmessa la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’art. 99 D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100.

L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese
subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso
di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere
al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
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collegamento a norma_dell’articolo 2359 del codice civile con I'impresa affidataria del
subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso
di associazione temporanea, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti alla meta.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le opere scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando
I’associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opere e i noli a caldo,
se singolarmente d’importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
d’importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto, in nome del sub-contraente, I'importo del
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
La Stazione appaltante corrispondera all’appaltatore I'importo dovuto per le prestazioni
eseguite in subappalto o cottimo.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023, corrisponde
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai
sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o
ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previ-sti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
tratta-mento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.

ART.9
Consegna dei lavori

L’Appaltatore si impegna ad iniziare i lavori immediatamente alla consegna degli stessi, fatta
con apposito verbale, anche nelle more della sottoscrizione del contratto (esecuzione
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anticipata ex art. 50 D. Lgs 36/2023), e si impegna a concluderli celermente, nel rispetto
della sicurezza del cantiere, anche prima del tempo contrattuale.

ART. 10
Ordine da tenersi nei lavori.

L'appaltatore & tenuto a presentare prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo,
anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

ART. 11
Ordini della Direzione dei lavori

Gli ordini di servizio della Direzione lavori verranno trasmessi all’Appaltatore per Posta
elettronica certificata.

In caso di impossibilita di utilizzo della PEC, gli ordini di servizio dovranno comunque avere
forma scritta e I'impresa affidataria dovra restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta
conoscenza.

Art. 12
Responsabile di cantiere

L'impresa appaltatrice indica quale proprio Direttore Tecnico di cantiere e Preposto del
piano di sicurezza del medesimo il ............. nato a ........(t.) il e, codice fiscale ............... ;
qgualora il suddetto tecnico dell'impresa si rivelasse non adeguato al ruolo affidatogli,
I’Amministrazione si riserva la facolta insindacabile di chiederne la sua pronta sostituzione.

ART. 13
Prevenzione dell’appaltatore — Disciplina di cantiere. Prevenzione infortuni. Piano per la
sicurezza fisica — Norme a tutela della regolarita contributiva

Il responsabile della sicurezza in fase di progettazione incaricato dall’amministrazione ha
redatto il piano della sicurezza fisica dei lavoratori, allegato al progetto di cui trattasi, nel
rispetto di quanto stabilito dal capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la
sicurezza fisica dei lavoratori.

L'appaltatore ha consegnato all’ente appaltante la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’appaltatore
e le relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano di sicurezza operativo formano

parte integrante del presente contratto di appalto.

La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza & affidata al direttore del cantiere e al

coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione. L'appaltatore puo, inoltre, prima

dell’inizio o anche in corso d’opera, presentare al coordinatore della sicurezza nella fase

dell’esecuzione, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
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coordinamento elaborato dall’ente appaltante. L'appaltatore si impegna, altresi, ad
adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilievi e
contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del
piano, senza che cido comporti ulteriori oneri per I'ente committente.

Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza, da parte dell’Appaltatore costituiscono
grave negligenza.

In tal caso I’Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto d’appalto in
danno dell'Impresa appaltatrice, ai sensi della vigente normativa, previa costituzione in mora
dell’appaltatore attraverso I'intimazione dell’omissione.

Nell’ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle norme
sulla sicurezza, I'’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento, senza ulteriore contestazione.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese Subappaltatrici, trasmettono
all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli
Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Como, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché
copia del piano di sicurezza operativo di cui al D.lgs. 81/2008.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso
di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ai sensi Art. 11 c. 6 D. Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di su-bappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo
delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo
periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui
al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Presentazione mensile alla Direzione Lavori di tutte le notizie relative all’'impiego di mano
d’opera

Persona designata dall’Appaltatore dovra compilare sotto la propria responsabilita, il
Registro delle Presenze in cantiere degli operai dell'Impresa Appaltatrice, degli operai delle
Imprese Subappaltatrici e dei lavoratori autonomi. |l Registro dovra essere aggiornato con
periodicita mensile e messo a disposizione della Direzione Lavori per eventuali verifiche. Dei
lavoratori dipendenti dovra essere riportato Nome, Cognome, Ditta di appartenenza e
numero di posizione nel libro matricola. Per i lavoratori autonomi dovranno essere riportate
le generalita e nel caso di Ditte Subappaltatrici anche la loro Ragione Sociale e Partita IVA.
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Fatta salva la responsabilita dell'Impresa Appaltatrice anche per conto delle eventuali
Imprese Subappaltatrici in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori e dell’adempimento
dei relativi obblighi contributivi, nonché fatta salva la responsabilita degli organi istituzionali
preposti al controllo, & data facolta alla Direzione Lavori di procedere ad accertamenti in
cantiere; in caso di evidenti inadempienze, la Direzione Lavori richiedera l'intervento degli
Enti preposti alla sorveglianza e ’Amministrazione Appaltante dara avvio alla procedura di
legge per la risoluzione del contratto d’appalto in danno dell’'Impresa Appaltatrice.

Risoluzione del contratto (Art. 122 del D.Lgs. 36/2023)

(Risoluzione dei contratti per reati accertati)

Ai sensi Art. 122 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante risolve il contratto di appalto
gualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazio-ne di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antima-fia e delle relative misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del presente Libro.

Il responsabile del Procedimento valutera altresi I'opportunita di risolvere il contratto
qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 122 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

(Risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave ritardo)

Ai sensi Art. 122 c.3 del D.Lgs. 36/2023 il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per
grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore
dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10
dell’allegato 11.14 del Codice. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

Ai sensi Art. 122 c.4 qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle
prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto,
il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che,
salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Ai sensi Art. 122 c¢.5 in tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto
al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
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Ai sensi Art. 122 c.3 nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3
e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore € de-terminato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Ai sensi Art. 122 c.7 I'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e
all'organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del
contratto.

Ai sensi Art. 122 c.8, nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri
e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all’l per cento del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei
danni.

ART. 14
Rappresentanza dell’Appaltatore durante I’esecuzione dei lavori e ordine del cantiere.
(DM 145/2000)

Domicilio dell’appaltatore

L’Applatatore per tutti gli effetti amministrativi ed esecutivi connessi col presente appalto
elegge domicilio legale presso |'ufficio di Direzione Lavori del S.C. Gestione Tecnico
Patrimoniale dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell’Insubria di via Ottorino Rossi n. 9
a Varese.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile
unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani
proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo capoverso di questo
articolo.

Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I'esercizio della
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane
responsabile dell’operato del suo rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
I"amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione
dei lavori.
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L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo
rappresentante.

Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
fondamentale incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

L’appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 15
Tempo utile per ultimazione lavori
Penalita per ritardi - Revisione prezzi

Il tempo contrattuale per dare ultimati tutti i lavori & di 123 (centoventitre) giorni naturali
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, questo incluso.

Per determinate opere la Direzione lavori potra, a suo insindacabile giudizio, fissare con
ordine di servizio un congruo tempo utile per eseguire le opere stesse.

In caso di ritardo nell’ultimare il complesso dei lavori del progetto verra applicata una penale
pecuniaria in misura giornaliera dello 1 %e dell’lammontare netto contrattuale e comunque
complessivamente non superiore al 20 per cento, da determinare in relazione all’entita delle
conseguenze legate all’eventuale ritardo.

In caso di ritardo nell’'ultimare, entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori,
determinate opere urgenti, verra applicata una penale pecuniaria pari all'l%o. per ogni
giorno di ritardo sul termine prefissato, salvo la rivalsa di maggiori danni che risultassero per
non aver ottemperato all’ordine della Direzione lavori possa aver causato.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al
20% verranno promosse le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.

Oltre alle penalita dovute all'inosservanza delle previsioni di cui all’'art.47 comma 3 del
Decreto Legge n.77/2021 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del
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personale maschile e femminile), comma 3-bis (mancata produzione della dichiarazione
relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con
disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione offerte) e
comma 4 (mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne), ove
applicabili, vengono previsti, ai sensi dell’art.47 comma 6 del decreto legge n.77/2021,
ulteriori meccanismi sanzionatori.

In particolare, in caso di ritardato adempimento, & stabilita I'applicazione di penali
commisurate alla gravita della violazione in misura proporzionale all'importo del contratto o
alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall’art. 50 del
decreto-legge n.77/2021: in deroga al Codice dei Contratti, le penali dovute per il ritardato
adempimento in misura giornaliera sono pari allo 1 per mille dellammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non
possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.

Ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2021 é previsto un premio di accelerazione
all’'operatore economico Appaltatore per ogni giorno di anticipo nella realizzazione dei
lavori, rispetto ai termini di esecuzione indicati negli atti di gara, determinato con gli stessi
criteri stabiliti per il calcolo della penale (1 per mille del’ammontare netto contrattuale), in
presenza delle seguenti condizioni:

- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte;

- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformita.

Durata giornaliera dei lavori

Salva 'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine
scritto all’appaltatore, il quale € obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggior onere.

Revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023)
Si applicano le clausole di revisione prezzi indicate nei documenti di gara.

ART. 16
Sospensione, ripresa lavori e proroghe.
Art. 121 del D.Lgs. 36/2023

Sospensione e ripresa dei lavori (Con riferimento ai commi del citato Art. 121)

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, compilando il verbale di sospensione, che ¢ inoltrato, entro cinque giorni, al
RUP.

2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse.
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3. Se la sospensione € imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla
realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali
non vi & accordo tra le parti, si applica I'art. 216 c. 4 del Codice.

4. Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione & disposta per il
tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un
quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
guando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo e dovuto all’esecutore negli altri casi.

6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai
commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola
durata, nel qual caso é sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora I'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il
responsabile del procedimento da avviso al’ANAC. In caso di mancata o tardiva
comunicazione I’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 222, comma 13.

Proroghe (Con riferimento ai commi del citato Art. 121)

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti
spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il
RUP, sentito il direttore dei lavori.

9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, I'esecutore ultima i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso
di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.

10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione, a
pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti,
guantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri
individuati nell’allegato 11.14 del Codice.
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Sospensione illegittima — Clausola penale (Art. 10 — D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. Art. 121 del D.Lgs. 36/2023, il
risarcimento dovuto all’esecutore dei lavori sara quantificato secondo quanto previsto
dall’art. 10 comma 2 lettera a) del D.M. n. 49 del 07.03.2018.

ART. 17
Contabilizzazione dei lavori

Controllo amministrativo contabile (Art. 13 — D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei
lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che
sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa.

Contabilita dei Lavori (Artt. 14 - 15 — D.M. n. 49 del 07.03.2018)

La contabilita dei lavori e effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che
usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto
della disciplina contenuta nel D.M. n. 49 del 07.03.2018.

Fondi a disposizione (art. 13 e art. 26 - D.M. n. 49 del 07.03.2018)
Il fondo posto a disposizione della stazione appaltante, risultante dal quadro economico del
progetto, ha le destinazioni di cui all’art. 178 del Regolamento approvato con DPR 207/10.

Lavori in economia contemplati nel contratto (art. 14 c. 3 - D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate
dall’esecutore vengono annotate per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite,
nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana,
nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste
eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate.

Accertamento e registrazione dei lavori (art. 13 e art. 26 - D.M. n. 49 del 07.03.2018)
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni,
di assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione.

Annotazione dei lavori a corpo (Art. 14 — D.M. n. 49 del 07.03.2018)

In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure,
sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa
alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che & stata eseguita. Le
progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di
lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori,
il quale puo controllarne I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico
estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Lavori e somministrazioni su fatture (Art. 14 — D.M. n. 49 del 07.03.2018)
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Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura
il Direttore dei Lavori & tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario,
rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state
interamente soddisfatte e quietanzate.

Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilita (Art. 14 — D.M. n. 49 del
07.03.2018)

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui I'esecutore non dovesse firmare il registro, sara invitato a
farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore dovesse firmare con riserva, dovra a pena di decadenza nel termine di
quindici giorni esplicare le sue riserve scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver
diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui I'esecutore non dovesse firmare il registro nei termini sopraindicati oppure lo
dovesse fare apponendo le riserve ma senza esplicare le stesse nei modi e nei termini di
legge come sopraindicati, i fatti registrati si intenderanno definitivamente accertati e
I’esecutore decadra dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono.

Riserve dell’appaltatore sul registro di contabilita (Art. 9 — D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora 'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far
valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a
pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente
all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza,
anche nel registro di contabilita, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono
abbandonate.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Stato avanzamento lavori (Art. 13 — D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Quando, in relazione alle modalita specificate nel capitolato speciale d’appalto, si deve
effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige nei termini
specificati nel capitolato speciale d’appalto uno stato d’avanzamento.
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Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e a esso & unita una copia degli eventuali
elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.

Tale documento, ricavato dal registro di contabilita, & rilasciato nei termini e modalita
indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una
rata di acconto;

Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che
emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL;

il Rup, previa verifica della regolarita contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato
di pagamento alla stazione appaltante per I'emissione del mandato di pagamento che deve
avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di
pagamento emesso dal Rup & annotato nel registro di contabilita.

Certificato di ultimazione dei lavori (Art. 12 — D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione
dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con |’esecutore, elabora
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia
copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione
sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il
caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il
certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I’'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 18
Pagamenti in acconto — anticipazioni

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, che verranno emessi in
dipendenza dell’esecuzione delle lavorazioni percentualmente indicate dal presente schema
di contratto sempre che il suo credito, al netto del ribasso d’asta, dell’eventuale recupero
dell’anticipazione e delle ritenute di cui all’art. 11 c.6 del D.Lgs. 36/2023 (0,50%) raggiunga la
cifra di € 100.000,00= (Euro centomila/00).

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non pud
superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso (Art. 125 c.2
D.Lgs. 36/2023).

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non puo
superare i SESSANTA GIORNI (ai sensi dell’art. 4 c. 4 del D.Lgs. 231/2002) dall’emissione, a
cura del responsabile del procedimento, del certificato di pagamento relativo al collaudo
provvisorio o al certificato di regolare esecuzione.

Nel caso |'appaltatore non abbia preventivamente presentato cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 117 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, il termine di
sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
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L’emissione dei certificati di pagamento con la tempistica sopra indicata verra sospesa
nell’ipotesi in cui I'lmpresa appaltatrice non rispetti il programma dei lavori concordato con
la stazione appaltante.

Nelle more dell’approvazione di eventuali perizie suppletive, I'ultimo stato di avanzamento
dei lavori della perizia principale pud essere d’'importo anche inferiore e pari a quanto
stabilito; cio vale anche in caso di sospensione lavori disposti dal Direttore dei lavori.

Anticipazione (art. 125 c. 1 D.Lgs. 36/2023)

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate
ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce |'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puod essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia
viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 19
Controlli

La stazione appaltante assicurera nel corso dell’esecuzione dell’appalto I'osservanza delle
norme inerenti gli aspetti tecnici contabili ed amministrativi dell’esecuzione dell’intervento
attraverso l'ufficio della Direzione Lavori, il coordinatore della sicurezza nella fase
dell’esecuzione ed il responsabile del procedimento.

L'ufficio di Direzione Lavori, costituito dal Direttore dei Lavori, dai Direttori operativi e dagli
ispettori di cantiere, effettuera i controlli e le verifiche previste dall’art. 114 c. 5 del D. Lgs
36/2023 mentre il coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione, curera il controllo
di cui all’art. 92 del D. Lgs 81/2008. Articoli che qui si intendono integralmente richiamati
unitamente a quanto previsto in materia dal D.M. n. 49 del 07.03.2018.

Controlli specifici sull’accettazione e sulla qualita dei materiali.

Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di controversia, il direttore dei lavori ne da comunicazione al
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 — D.M. n. 49 del 07.03.2018).
L’accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
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la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso
I’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove |'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita &
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di
collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o
dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate
a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al
prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorche non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell’appaltatore.

Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore e libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi
abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro
fornitura a pieé d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino di
luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di aver adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove
contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le
occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
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Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei
lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o di convenienza.

Nel caso di cui al capoverso precedente, se il cambiamento importa una differenza in piti o in
meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del
nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'appaltatore non pud cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che
riporti I’espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Difetti di costruzione

L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti
o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione e rimesso al
responsabile del procedimento; qualora I'appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si
procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che
le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di
costruzione siano accertati, la spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso
contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il
ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’'opera, da parte
di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro
e i materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun
diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 20
Certificato di ultimazione lavori e conto finale

Il certificato di ultimazione dei lavori ed il conto finale (Art. 12 c.1 lett. e) verranno redatti ed
approvati secondo quanto previsto dall’Art. 114 c.5 D.Lgs. 36/2023 e dal D.M. n. 49 del
07.03.2018.

ART. 21
Termini e modalita del collaudo — Certificato di regolare esecuzione (art. 50 c. 7 D.Lgs.

36/2023)

La Stazione Appaltante potra disporre la redazione di un certificato di collaudo attuativo
delle disposizioni normative vigenti in luogo del certificato di regolare esecuzione rilasciato
dal direttore dei lavori ai sensi All. 11.14 - Art. 28 c. 1 Lett. a) D. Lgs. 36/2023.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine; il collaudo si intende tacitamente
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approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data
di ultimazione dei lavori ed € immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne
conferma la completezza (All. 11.14 - Art. 28 c. 1 Lett. a) D. Lgs. 36/2023).

Oggetto del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro sono stati eseguiti a
regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita del contratto,
delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. I
collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,
forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che
le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche
previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di
contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti, I’'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e
ne informa il responsabile del procedimento che ne da tempestivo avviso all’appaltatore, al
direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e,
ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché
intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso € dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti
pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se I'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste
vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la
relativa spesa & posta a carico dell’appaltatore.

Se i funzionari di cui al secondo capoverso malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o
non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei
suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha I'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Estensione delle verificazioni di collaudo

Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei
lavori.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso accertamenti, saggi e
riscontri che [l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni
dell’appaltatore rientri I'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque
denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore
accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per I'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma
restando la discrezionalita dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti,
il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
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a) durante la fase della lavorazione degli scavi, delle fondazioni e in generale delle
lavorazioni non ispezionate in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa
successivamente all’esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause, I'organo di

collaudo trasmette formale comunicazione all’appaltatore e al responsabile del

procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il

completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di

collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni

per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione
appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilita dell’organo suddetto per

i danni che dovessero derivare da tale incompetenza.

La stazione appaltante puo richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali

varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.

Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo

L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai
e i mezzi d’'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che
sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui I'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia
provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.

Sono altresi, ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese di visita del personale della
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate
dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
all'impresa.

Processo verbale di visita

Della visita di collaudo & redatto verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

a) lalocalita e la Provincia;

b) il titolo dell’opera o del lavoro;

c¢) limporto del progetto e delle eventuali successive varianti;

d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro
approvazioni;

e) l'importo delle somme autorizzate;

f) le generalita dell’appaltatore;

g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei
lavori;

h) il tempo prescritto per I'esecuzione, con I'indicazione delle eventuali proroghe;

i) la data e l'importo del conto finale;

j) la data di nomina dell’organo di collaudo e le generalita del collaudatore o dei
collaudatori;

k) i giornidella visita di controllo;

[) le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono
intervenuti.
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Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall’'organo di collaudo, le singole
operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati
ottenuti. | punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente
individuati a verbale.

Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la
commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivi della regolare esecuzione dei
lavori. | relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni
successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull’'andamento dei lavori e sul rispetto dei
termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza
che cido comporti diminuzione della responsabilita dell’appaltatore e dell’ufficio di direzione
dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

| processi verbali, oltre che dell’organo di collaudo e dell’appaltatore, sono firmati dal
direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque
intervenuto. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza & invocata negli stessi
processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Quando per i lavori di notevole importanza e fissato nel capitolo speciale un termine per la
presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita
di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di
collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze & fatta espressa menzione nel
verbale di visita.

Discordanza fra la contabilita e I'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine
di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

In caso di gravi discordanze, I'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al
responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del
procedimento trasmette la relazione e le proposte dell’'organo di collaudo, alla stazione
appaltante.

Difetti e mancanze nell’esecuzione (art. 227 D.P.R. 207/2010)

Riscontrandosi nella visita di controllo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori
tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo di collaudo rifiuta I'emissione
del certificato di collaudo e procede a termini dell’art. 232 del D.P.R. 207/2010.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di
collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
termine; il certificato di collaudo non e rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del
direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che I'esecutore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la
facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di
inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, c. 3
D.P.R. 207/2010.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del
servizio cui l'intervento & strumentale, I'organo di collaudo determina, nell'emissione del
certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'esecutore.

Certificato di collaudo (art. 229 D.P.R. 207/2010)
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Ultimate le operazioni, I'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il
certificato di collaudo che deve contenere:
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione
all'esecuzione, indicando puntualmente:
- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la localita e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché
quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- I'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti ['ufficio di
direzione lavori;
- il tempo prescritto per I'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei
lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti
assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a
parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilita dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita sopra specificate, ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Nell’arco di tale periodo l'appaltatore e tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo (art. 233 D.P.R. 207/2010)

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve
firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le domande che
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate con riferimento alle riserve e con le
conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni
fatte dall’appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed
indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Svincolo della cauzione (art. 235 D.P.R. 207/2010)
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste
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dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il
sessantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma del codice civile.

Responsabilita dell’appaltatore

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore rispondera per la
difformita e i vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante prima che il certificato di collaudo assume carattere definitivo.

ART. 22
Manutenzione delle opere

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere e degli impianti,
quando questo & previsto dalle leggi, la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e
spese dell’Appaltatore. Quando si prescindera dal collaudo delle opere, la manutenzione
delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore sino alla data di emissione del
Certificato di regolare esecuzione.

ART. 23
Danni di forza maggiore

Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore (Art. 11 — D.M. n. 49 del
07.03.2018)

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
guello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare I’eventuale risarcimento al quale pud avere diritto I'impresa
affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di
guest’ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di

erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;

d) I'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

ART. 24
Accordo bonario per i lavori (art. 210 D.Lgs 36/2023)

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del
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raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6
dell’art. 210 D.Lgs 36/2023 volto al raggiungimento di un Accordo Bonario.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al
comma precedente, nell’lambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per
cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle
riserve iscritte.

L’attivazione della procedura avverra, indipendentemente dall'importo economico delle
riserve ancora da definirsi, nel momento in cui il Responsabile del Procedimento riceve il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo Bonario, sono dovuti gli interessi al tasso legale
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante.

Transazione

Ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del
Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri
rimedi alternativi.

ART. 25
Giurisdizione

E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26
Vicende soggettive dell’Appaltatore (art. 120 c. 1 lett. d.2) D.Lgs. 36/2023)

All’Appaltatore puo succedere, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, (comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza)
un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere |'applicazione del codice dei contratti.

ART. 26 BIS
Recesso dal contratto della stazione appaltante
(art. 123 D.Lgs. 36/2023)

La stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento
dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare
netto dei lavori, eseguiti.
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L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

| materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante a
norma del comma 1 dell’articolo 123 del codice, sono soltanto quelli gia accettati dal
direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui
al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e
il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue
spese.

ART. 27
Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore (art. 8 D.M. 145/2000)

Spese di contratto di registro ed accessorie.

Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente
previsto €& obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata
di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla
dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del
rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte egualmente pagate.

Documentazione fotografica

L'Appaltatore fornira, a richiesta della Direzione lavori, fotografie che illustrino lo stato di
fatto precedente ai lavori, durante I'andamento dei lavori, i dettagli costruttivi e le opere
compiute. Le fotografie, in formato 9x15 a colori devono essere presentate inserite in idoneo
raccoglitore con specificato I'oggetto di ogni foto. La documentazione deve essere timbrata
e firmata dal rappresentante dell’Appaltatore. Tale elaborato & conservato nella contabilita
dei lavori. La documentazione fotografica puo inoltre essere fornita in formato informatico
mediante files facilmente leggibili con comuni editor fotografici e salvati su idoneo supporto
mobile (CD, CD-R, CD-RW, chiavetta USB, etc...).

Documentazione di cui al D.Lgs. 81/2008

L'appaltatore, deve, entro trenta giorni dall’aggiudicazione redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza quando questo non sia previsto
dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.
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c) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative alla responsabilita dell’organizzazione del cantiere.

ART. 28
Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di
insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con I’esecutore designato.
(art. 124 D. Lgs. 36/2023)

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122
o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni
appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed
economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore della procedura di liquidazione
giudiziale, autorizzato all'esercizio prowvvisorio dell'impresa, pud, su autorizzazione del
giudice delegato, stipulare il contratto qualora I'aggiudicazione sia intervenuta prima della
dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire il contratto gia stipulato dall'impresa
assoggettata alla liquidazione giudiziale.

L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui
all’articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore e da intendersi sciolto da ogni vincolo e la
stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.

ART. 29
IVA e spese di bollo e registrazione

Si da atto che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad I.V.A. nella misura
di legge e che tale contratto sara registrato sono in caso d’uso le cui eventuali spese di
registrazione saranno interamente a carico dell’Appaltatore.

ART. 30
Obblighi di tracciabilita ai sensi Legge 13/08/2010 n. 136

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per |'accredito
dell'importo su appoggio bancario estero sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN

..................... Presso 1a coiicivicieieees @ e
Il soggetto delegato ad operare su tale conto é:
e —— Nato ....ccceeueeneee | — codice fiscale .....cccoeveveeuennne. ;

A pena di nullita assoluta del presente contratto, I’Appaltatore si assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

Il contratto e risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi
di banche o della societa Poste Italiane S.p.A..

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, si ribadisce che il CUP
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(codice unico di progetto) & il seguente: G35E23000170002.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 31
Clausole di legalita / integrita

La Giunta della Regione Lombardia con D.G.R. 17 giugno 2019 — n. XI/1751, pubblicata su
B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 26 del 26/06/2019, ha approvato il “Patto di integrita in materia di
contratti pubblici regionali”. Il Patto di Integrita costituisce parte integrante dei contratti
stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’Allegato Al
della L.R. n. 30/2006.

Si richiama pertanto il contenuto del Patto di Integrita gia accettato dall’appaltatore in sede
di gara.

Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 & stato emanato il “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealta, imparzialita e buona condotta
che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

L’ATS dell'Insubria con deliberazione del Direttore Generale n. 7509 del 14/12/2023 ha
approvato il “Codice di comportamento dell’ATS dell’Insubria”, che integra e specifica le
previsioni del citato codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dai citati codici di comportamento si
applicano tra l'altro ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e
che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L’ATS INSUBRIA ha altresi adottato il “Piano Integrato di Attivita ed Organizzazione (2024-
2026)” con deliberazione del Direttore Generale n. 46 del 31.01.2024.

L'appaltatore si obbliga a prendere conoscenza dei documenti sopra richiamati disponibili sul
sito www.ats-insubria.it e ad adottare, nello svolgimento della sua attivita, comportamenti
conformi alle previsioni in essi contenute.

Letto, confermato e firmato digitalmente.

Varese,

L’Appaltatore ATS Insubria

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti, previa lettura delle clausole di cui al presente
contratto e rilettura di quelle di cui agli articoli 3, 10, 11, 15, 17 e 19 dichiarano
espressamente di approvarle.

L’Appaltatore ATS Insubria
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