CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E LINEE VITA DEL PADIGLIONE TANZI”

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AD APPALTO DI LAVORI NEI SETTORI
ORDINARI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
(D.Lgs. 36/2023)

Prot. n. del Classif. Fasc.
Registro atti n. del

Contratto di appalto relativo ai lavori di "RIFACIMENTO DEL MANTO DI
COPERTURA E LINEE VITA DEL PADIGLIONE TANZI PRESSO L'EX ONP DI VIA O.

ROSSI N. 9 A VARESE"

L'ing. .. . nata a ... Al , Direttore della SC Gestione Tecnico
Patrimoniale dell’A.T.S. dell'Insubria, codice fiscale e Partita IVA n. 03510140126,
delegata a sottoscrivere il presente contratto con nota prot. n. ............ del .............. del
Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’/A.T.S. dell'Insubria, domiciliata, per la
carica, presso la sede legale dell’A.T.S. dell'Insubria, via O.Rossi n. 9 a Varese, di seguito

nel presente atto denominato "Amministrazione”;

E
..................... nato a ............ il .......... domiciliato per la carica in ........
........................ - codice fiscale ....................in qualita di Amministratore Unico della ditta
............. , con sede legale in .................. €Orso ................, Partita IVA ................., di seguito nel
presente atto denominato “Appaltatore”;
Premesso:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. ... del ... . & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di € ................ , di cui €
............. . per lavori a base dappalto ed € ........... per somme a disposizione

del’Amministrazione ed indetta procedura negoziata per l'appalto dei lavori in
argomento, ai sensi dell’art. 50 comma 12 lett. ¢) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.
36/2023 e s.m.i. da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sullimporto a
base d'appalto;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. ........... del ..o . I'appalto in

argomento €& stato aggiudicato alla ditta ............. . con sede legale a ........... corso
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sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Tutto cid premesso tra i detti comparenti

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'Appalto di cui al presente contratto ha per oggetto la sola esecuzione del lavoro di

“LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E LINEE VITA DEL
PADIGLIONE TANZI PRESSO L'EX ONP DI VIA O. ROSSI N. 9 A VARESE".
Finanziato con fondi del Piano operativo “Salute, Ambiente, Biodiversita, Clima”
SNPS-SNPA (PRACSI).

Il contratto di Appalto di cui al presente progetto viene stipulato a misura, ai sensi
dell’art. 3 All. 1.7 del D.Lgs. 36/2023, mediante applicazione del criterio del minor prezzo
sullimporto dei lavori posto a base di gara (esclusi Costi della Sicurezza).

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente esequite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e
le condizioni previste dal presente capitolato.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell’appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri, con
esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile
del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna
fino al compimento del collaudo provvisorio o all’'emissione del certificato di
esecuzione;

e) le spese per le vie d’'accesso al cantiere, I'occupazione di suolo pubblico e relative
autorizzazioni presso gli organi preposti;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per I'ufficio di direzione lavori.

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed
indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati
in contratto.

ART. 2
Ammontare dell'Appalto

L'importo complessivo dei lavori A MISURA nonché il costo della sicurezza compreso
nell'appalto ammonta ad Euro € 427 985,30 (Euro
quattrocentoventisettemilanovecentoottantacinque/30)

e L'importo dei lavori a base di gara € di € 427.985,30
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e di cui il costo della Manodopera ¢ di € 118.810,97
e Il costo della sicurezza & di € 104.512,05

Il prospetto dei lavori da eseguire, suddivisi per categorie come previsto dall’allegato
I1.12 al D.Lgs. 36/2023, ¢ il seguente:
QUADRO DELLE CATEGORIE

Designazione delle diverse IMPORTI
Cat. gate orie di Lavori PARZIALI TOTALI
9 Euro % Euro
LAVORI A MISURA
0G2 Lavori Edili e Struttura Copertura 323.473,25 1?,/2
A 100| 323.473,25
Importo Lordo Lavori a misura: 323.473,25 %

B di cui Importo Manodopera (non soggetto a ribasso Art. 41 118.810,97
c. 14 D.Lgs. 36/2023)

C=A | IMPORTO A BASE DI GARA 323.473,25

D COSTI SICUREZZA D. Lgs. 81/2008 (non soggetti a
ribasso) 104.512,05
E=A+D |IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: 427.985,30

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE

IMPORTI % OBBLIGO
CATEGORIE COMPLESSIVI sul QUALIFICA
E Totale SI NO
uro Lavori
0OG2 | Lavori Edili e Struttura Copertura 323.473,25 100 % X
C.OSTI SICUREZZA (non soggetti a 104.512,05
ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 427.985,30| 100 %

Ai sensi dell’art. 41 c. 14 del D.Lgs. 36/2023, il costo della manodopera & determinato in
€ 118.810,97 pari al 36,73 % dell'importo posto a base di gara.

Ai sensi dellart. 120 c. 13 del D.Lgs. 36/2023, nessuna variazione o addizione al
progetto approvato pud essere introdotta dall’appaltatore se non & autorizzata dal RUP.
La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento,
comporta 'obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita,
fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

La stazione appaltante durante I’'esecuzione dell’appalto puo ordinare una variazione dei
lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'appaltatore &
tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai
nuovi lavori e salva la formazione di nuovi prezzi se la variazione dei lavori comporta
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale.
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I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati (come previsto dall’All.
II.14, art. 5, comma 7, al D.Lgs. 36/2023:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento
i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e |'‘esecutore, e
approvati dal RUP.

ART. 3
Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 il presente appalto € stato aggiudicato con il
criterio del minor prezzo.

ART. 4
Descrizione sommaria delle opere e dei lavori

I lavori che formano oggetto dell’Appalto possono riassumersi come appresso indicato,
salvo quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione lavori:

e Allestimento di cantiere di tipo stradale (modifica temporanea della viabilita
interna)

e Realizzazione delle opere provvisionali (recinzioni - ponteggi - piazzole di
carico - mantovane - installazione wc chimico - installazione box di cantiere)

e Allestimento area di cantiere con posizionamento autogru

- rimozione manto di copertura esistente in tegole e listelli reggi tegola;

- rimozione di elementi strutturali in legno esistenti costituiti da capriate, colmi, terzere e
travetti;

- realizzazione di nuove strutture in legno massello costituite da capriate, colmi, terzere e
travetti;

- posa in opera di assito in legho;

- posa di telo impermeabile traspirante sottotegola in TNT;

- posa in opera di listello verticale di aerazione in abete da 3x5cm;

- posa in opera di tegole piane marsigliesi con relativa listellatura reggitegola in abete da
3x5cm;

- fornitura e posa in opera di colmo ventilato;

- posa in opera di lucernari per accesso alla copertura;

- posa in opera di elementi speciali in cotto/metallo per aereazione sottotetto ed esalatori
WC;

- sistemazione e/o integrazione lattonerie esistenti (bocchettoni, pluviali ecc.);

- installazione di linea vita sulla nuova copertura;

- ripristino/risanamento e tinteggiatura gronda in c.a. o parti di facciata;

- opere di completamento.

e Smobilizzo autogru

e Smantellamento di cantiere di tipo stradale

e Smantellamento delle opere provvisionali

I lavori saranno contabilizzati a misura.
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ART. 5
Garanzie e coperture assicurative

A) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 36/2023 |'appaltatatore ha costituito garanzia sotto forma
di cauzione/ fideiussione prestata da emessa il di importo pari al cinque
per cento (5%) dell'importo contrattuale, ovvero pari ad Euro .

La garanzia fidejussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile, e la sua operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva sara progressivamente svincolata a misura dell’'avanzamento
dell’esecuzione dei lavori nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo
garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico senza necessita di
benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, dovra
permanere sino al momento dell’'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del
collaudo provvisorio o, comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per |'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

B) ULTERIORI GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 117 c. 10 del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori ha polizza di
assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli
atti a base di gara o di affidamento € stabilito I'importo della somma da assicurare che, di
norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate
particolari cir-costanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del
presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5 per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
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comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

ART. 6
Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso,
i seguenti documenti:

a) progetto edilizio:
Relazione Generale e Quadro Economico;
Documentazione Fotografica;
Elaborati Grafici;
Piano di manutenzione dell’Opera;
Quadro di Incidenza della Manodopera;
Cronoprogramma;
Elenco dei Prezzi Unitari;
Computo Metrico Estimativo;
. Schema di Contratto;
10. Capitolato Speciale di Appalto;
11.Relazione Tecnica CAM.
b) progetto strutture copertura:
12.RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE IN LEGNO
13. TABULATI DI CALCOLO
14.PIANO DI MANUTENZIONE
15.E-CAR001-A - PIANTE COPERTURE, SEZIONI COPERTURA CON STRUTTURA
IN LEGNO
16.E-CAR002-A - CAPRIATA, NODI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
17.PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
18.FASCICOLO DELL'OPERA
19.COMPUTO METRICO ESTIMATIVO STRUTTURE E SICUREZZA

CONDUHWN

ART. 7
Osservanza del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale d’Appalto

Norme e prescrizioni integranti il Capitolato Speciale d’Appalto del lavoro in oggetto
L'appalto & soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 (per gli artt. non abrogati) e nel
Capitolato Speciale d’Appalto dei Lavori .

Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, come previsto dall’All. II.14, art. 5,
comma 7, al D.Lgs. 36/2023 =

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento
i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e |'esecutore, e
approvati dal RUP.

Ovvero si procedera in economia con operai, mezzi dopera e provviste fornite
dall'Impresa a norma ai sensi di legge.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari mezzi ed attrezzi.
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Le macchine e le attrezzature date a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
efficienza e provvisti degli accessori, dei carburanti, dei lubrificanti e di quant’altro
occorra per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine nonché le
eventuali riparazioni affinché siano sempre in buono stato di conservazione e di servizio.

ART. 8
Subappalto e cottimo — art. 119 D.Lgs. 36/2023

L'appaltatore € tenuto a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. II
contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il
divieto di affidamento in subappalto.

Ai sensi Art. 119 c. 1 € nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di
manodopera.

Ai sensi Art. 225 c. 8 in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti
investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell’'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se
non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni
di cui al decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108
del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni
legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal
PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per I'energia e il clima 2030 di cui al
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'll dicembre
2018.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

- che tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara;

- che i concorrenti all’atto dell’'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso
d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;

- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni;

- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante, l'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione
alla prestazione subappaltata;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto, venga trasmessa la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 99 D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale di cui
all’art. 100.

L'appaltatore € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell’osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese
subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori.
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Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.

L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in
cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del
subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel
caso di associazione temporanea, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti alla meta.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le opere scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando
|'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

Ai fini del presente Schema €& considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opere e i noli a caldo, se singolarmente d’'importo superiore al 2 per
cento dellimporto delle prestazioni affidate o d’'importo superiore a 100.000 Euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto, in nome del sub-contraente, I'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La Stazione appaltante corrispondera all’appaltatore I'importo dovuto per le prestazioni
eseguite in subappalto o cottimo.

La stazione appaltante, ai sensi dell’'art. 119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023, corrisponde
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai
sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o
ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previ-sti nel contratto di appalto e riconoscere ai
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lavoratori un tratta-mento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale.

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

Ai sensi dell’art. 119 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, cosi come modificato dall’art. 41
D.Lgs. n. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al
venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come
definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’ allegato I.1., fatta salva la possibilita per
i concorrenti di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle
prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate
all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

ART. 9
Consegna dei lavori

L'Appaltatore si impegna ad iniziare i lavori immediatamente alla consegna degli stessi,
fatta con apposito verbale, anche nelle more della sottoscrizione del contratto
(esecuzione anticipata ex art. 50 D. Lgs 36/2023), e si impegna a concluderli celermente,
nel rispetto della sicurezza del cantiere, anche prima del tempo contrattuale.

ART. 10
Ordine da tenersi nei lavori.

L'appaltatore € tenuto a presentare prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo,
anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

ART. 11
Ordini della Direzione dei lavori

Gli ordini di servizio della Direzione lavori verranno trasmessi all’Appaltatore per Posta
elettronica certificata.
In caso di impossibilita di utilizzo della PEC, gli ordini di servizio dovranno comunque
avere forma scritta e l'impresa affidataria dovra restituire gli ordini stessi firmati per
avvenuta conoscenza.

ART. 12
Prevenzione dell’appaltatore — Disciplina di cantiere. Prevenzione infortuni.

Piano per la sicurezza fisica — Norme a tutela della regolarita contributiva

Il responsabile della sicurezza in fase di progettazione incaricato dall’'amministrazione ha
redatto il piano della sicurezza fisica dei lavoratori, allegato al progetto di cui trattasi, nel
rispetto di quanto stabilito dal capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la
sicurezza fisica dei lavoratori.

L’appaltatore ha consegnato all’ente appaltante la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza (non € necessario quando 'opera non li richieda);

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza (quando il cantiere non & soggetto alle norme d. Igs. 81/08 e
s.m.i.;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome
dell’appaltatore e le relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, se il
cantiere & soggetto alle norme del d. Igs. 81/08 e s.m.i., ovvero del piano sostitutivo
di sicurezza;
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Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza (oppure il piano
di sicurezza sostitutivo), nonché il piano di sicurezza operativo formano parte integrante
del presente contratto di appalto.

La vigilanza sull’‘osservanza dei piani di sicurezza & affidata al direttore del cantiere e al
coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione. L'appaltatore pud, inoltre, prima
dell’'inizio o anche in corso d’opera, presentare al coordinatore della sicurezza nella fase
dell’'esecuzione, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento elaborato dall’ente appaltante. L'appaltatore si impegna, altresi, ad
adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilievi e
contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere
del piano, senza che cido comporti ulteriori oneri per I'ente committente.

Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza, da parte dell’Appaltatore
costituiscono grave negligenza.

In tal caso I'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto d’appalto
in danno dell'Impresa appaltatrice, ai sensi della vigente normativa, previa costituzione in
mora dell’appaltatore attraverso l'intimazione dell’omissione.

Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle
norme sulla sicurezza, I’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento, senza ulteriore contestazione.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese Subappaltatrici, trasmettono
all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia
agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Como, Assicurativi ed Antinfortunistici,
nonché copia del piano di sicurezza operativo di cui al D.lgs. 81/2008.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ai sensi Art. 11 c. 6 D. Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di su-bappalti e cottimi, impiegato
nell’'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo
netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo
periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Fatta salva la responsabilita dell'Impresa Appaltatrice anche per conto delle eventuali
Imprese Subappaltatrici in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori e
dell’'adempimento dei relativi obblighi contributivi, nonché fatta salva la responsabilita
degli organi istituzionali preposti al controllo, € data facolta alla Direzione Lavori di
procedere ad accertamenti in cantiere; in caso di evidenti inadempienze, la Direzione
Lavori richiedera lintervento degli Enti preposti alla sorveglianza e I’Amministrazione
Appaltante dara avvio alla procedura di legge per la risoluzione del contratto d’appalto in
danno dell'Impresa Appaltatrice.
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ART. 13
Risoluzione del contratto (Art. 122 del D.Lgs. 36/2023)
(Risoluzione dei contratti per reati accertati)

Ai sensi Art. 122 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante risolve il contratto di
appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone |'applicazio-ne di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antima-fia e delle relative misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del
Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il responsabile del Procedimento valutera altresi I'opportunita di risolvere il contratto
qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 122 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

(Risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave ritardo)

Ai sensi Art. 122 c.3 del D.Lgs. 36/2023 il contratto di appalto puo inoltre essere risolto
per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore
dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con |'appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10
dell’allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su
proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

Ai sensi Art. 122 c.4 qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione
delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un
termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali.

Ai sensi Art. 122 c.5 in tutti i casi di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente
eseguiti.

Ai sensi Art. 122 c.3 nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d),
2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore € de-terminato anche
in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo
periodo.

Ai sensi Art. 122 c.7 I'allegato I1.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori
e all'organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del
contratto.

Ai sensi Art. 122 c.8, nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al

ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
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del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino |l
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la
stazione appaltante pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106,
pari all'l per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni.

ART. 14
Rappresentanza dell’Appaltatore durante |'esecuzione dei lavori e ordine del
cantiere.
(DM 145/2000)

Domicilio dell’appaltatore

L'Applatatore per tutti gli effetti amministrativi ed esecutivi connessi col presente appalto
elegge domicilio legale presso l|'ufficio di Direzione Lavori del S.C. Gestione Tecnico
Patrimoniale dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell'Insubria di via Ottorino Rossi
n. 9 a Varese.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile
unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani
proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo capoverso di questo
articolo.

Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per l'esercizio
della attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore
rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
I'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione
dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'amministrazione committente, previa
motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato
del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo
rappresentante.

Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l|‘organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico
fondamentale incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio,
I'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza.
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L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 15

Tempo utile per ultimazione lavori
Penalita per ritardi - Revisione prezzi

Il tempo contrattuale per dare ultimati tutti i lavori € di 210 (duecentodieci) giorni
naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegnha, questo
incluso.

Per determinate opere la Direzione lavori potra, a suo insindacabile giudizio, fissare con
ordine di servizio un congruo tempo utile per eseguire le opere stesse.

In caso di ritardo nell’ultimare il complesso dei lavori del progetto verra applicata una
penale pecuniaria in misura giornaliera dello 1 %o dell'ammontare netto contrattuale e
comunque complessivamente non superiore al 20 per cento, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

In caso di ritardo nell’'ultimare, entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori,
determinate opere urgenti, verra applicata una penale pecuniaria pari all’'1%o per ogni
giorno di ritardo sul termine prefissato, salvo la rivalsa di maggiori danni che risultassero
per non aver ottemperato all’‘ordine della Direzione lavori possa aver causato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore
al 20% verranno promosse le procedure previste per la risoluzione del contratto per
grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.

Oltre alle penalita dovute all'inosservanza delle previsioni di cui all’'art.47 comma 3 del
Decreto Legge n.77/2021 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile), comma 3-bis (mancata produzione della
dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle
persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
offerte) e comma 4 (mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e
donne), vengono previsti, ai sensi dell'art.47 comma 6 del decreto legge n.77/2021,
ulteriori meccanismi sanzionatori.

In particolare, in caso di ritardato adempimento, € stabilita I'applicazione di penali
commisurate alla gravita della violazione in misura proporzionale all'importo del contratto
o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dellimporto complessivo previsto dall’art. 50
del decreto-legge n.77/2021: in deroga al Codice dei Contratti, le penali dovute per il
ritardato adempimento in misura giornaliera sono pari allo 1 per mille dell'ammontare
netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell’art. 126 del D. Lgs. 36/2023 & previsto un premio di accelerazione
all'operatore economico Appaltatore per ogni giorno di anticipo nella realizzazione dei
lavori, rispetto ai termini di esecuzione indicati negli atti di gara, determinato nella
seguente modalita:

e anticipo da 1 a 60 gg. premio di accelerazione pari a 0,1 per mille,

e anticipo da 61 a 120 gg. premio di accelerazione pari a 0,2 per mille,

e anticipo da 121 gg. premio di accelerazione pari a 0,3 per mille,

in presenza delle seguenti condizioni:
- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte;
- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformita.

Durata giornaliera dei lavori
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
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condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine
scritto all’appaltatore, il quale € obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggior onere.

Revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023)

Al presente appalto & applicata la disciplina della revisione dei prezzi, come disciplinata
dall’Art. 60 del Codice dei contratti e dell’art. 16 c. 2 dell’All. II.2-bis.

Le condizioni per attivare il riconoscimento della revisione prezzi per gli appalti di lavoro
sono le seguenti:

e il verificarsi, nel corso di esecuzione dei lavori, di una variazione del costo dei
lavori, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo
complessivo del contratto;

e al verificarsi di tale presupposto, I'importo da riconoscere all’appaltatore a titolo
di revisione prezzi & calcolato nella misura del 90 per cento del valore eccedente
la variazione del costo del 3 per cento applicata ai lavori da eseguire.

ART. 16
Sospensione, ripresa lavori e proroghe.
Art. 121 del D.Lgs. 36/2023

Sospensione e ripresa dei lavori (Con riferimento ai commi del citato Art. 121)

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che €& inoltrato, entro
cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse.

3. Se la sospensione & imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla
realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle
quali non vi & accordo tra le parti, si applica I'art. 216 c. 4 del Codice.

4. Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, |la sospensione & disposta per il
tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a
un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puod chiedere la risoluzione
del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui
ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente
legittime, la sola durata, nel qual caso ¢ sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di
ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul
registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento da avviso all’ANAC.
In caso di mancata o tardiva comunicazione I’ANAC irroga una sanzione amministrativa
alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13.

Proroghe (Con riferimento ai commi del citato Art. 121)
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8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti
spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo
ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, Il'esecutore ultima i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, &€ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante
per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, I'esecutore pud chiedere, previa
iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento
dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice
civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14 del Codice.

Sospensione illegittima — Clausola penale

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. Art. 121 del D.Lgs. 36/2023, il
risarcimento dovuto all’esecutore dei lavori sara quantificato secondo quanto previsto
dall'art. 121, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e art. 8, comma 2, allegato 11.14)-

ART. 17
Contabilizzazione dei lavori

Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei
lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili,
che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le
lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e per
le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della
spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita
di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente
al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Il direttore
dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa
contemporaneamente al loro accadere.

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori
operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere
firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei
dati, sono quelli previsti e descritti dall’art. 12 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

ART. 18
Pagamenti in acconto — anticipazioni

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, che verranno emessi
in dipendenza dell’esecuzione delle lavorazioni percentualmente indicate dal presente
schema di contratto sempre che il suo credito, al netto del ribasso d’asta, dell’eventuale
recupero dell’anticipazione e delle ritenute di cui all’art. 11 c.6 del D.Lgs. 36/2023
(0,50%) raggiunga la cifra di € 90.000/00= (Euro novantamila/00).

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo

superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso (Art.
125 c.2 D.Lgs. 36/2023).
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Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non
puo superare i SESSANTA GIORNI (ai sensi dell’art. 4 c. 4 del D.Lgs. 231/2002)
dall’emissione, a cura del responsabile del procedimento, del certificato di pagamento
relativo al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione.

Nel caso |I'appaltatore non abbia preventivamente presentato cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 117 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, il
termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'emissione dei certificati di pagamento con la tempistica sopra indicata verra sospesa
nell‘ipotesi in cui I'Impresa appaltatrice non rispetti il programma dei lavori concordato
con la stazione appaltante.

Nelle more dell’'approvazione di eventuali perizie suppletive, l'ultimo stato di
avanzamento dei lavori della perizia principale puo essere dimporto anche inferiore e
pari a quanto stabilito; cid vale anche in caso di sospensione lavori disposti dal Direttore
dei lavori.

Anticipazione (art. 125 c. 1 D.Lgs. 36/2023)

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari
al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio
dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia & rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. II beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori hon procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 19
Controlli

La stazione appaltante assicurera nel corso dell’esecuzione dell’appalto I'osservanza delle
norme inerenti gli aspetti tecnici contabili ed amministrativi dell’esecuzione
dell'intervento attraverso l'ufficio della Direzione Lavori, il coordinatore della sicurezza
nella fase dell’esecuzione ed il responsabile del procedimento.

L'ufficio di Direzione Lavori, costituito dal Direttore dei Lavori, dai Direttori operativi e
dagli ispettori di cantiere, effettuera i controlli e le verifiche previste dall’art. 114 c. 5 del
D. Lgs 36/2023 mentre il coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione, curera il
controllo di cui all’art. 92 del D. Lgs 81/2008. Articoli che qui si intendono integralmente
richiamati unitamente a quanto previsto in materia dall’Allegato I1.14 al D.Lgs. 36/2023.

Controlli specifici sull’accettazione e sulla qualita dei materiali.

Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale
ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, il direttore dei lavori ne da
comunicazione al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato II.14 al
D.Lgs. 36/2023. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la
loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
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fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto;
in questo ultimo caso |'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
la stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di
collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilita e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del
direttore dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione
di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I|‘opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o
dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell’appaltatore.

Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, |'appaltatore & libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purche
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori
oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro
fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e
ripristino di luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di aver adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove
contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le
occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei
lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o di convenienza.
Nel caso di cui al capoverso precedente, se il cambiamento importa una differenza in pit
o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla
determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'appaltatore non pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che
riporti I'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Difetti di costruzione
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L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze.

Se l|'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione e rimesso al
responsabile del procedimento; qualora |'appaltatore non ottemperi all’‘ordine ricevuto, si
procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare
che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i
vizi di costruzione siano accertati, la spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore,
in caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per
il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o
compenso.

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, da
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti
di lavoro e i materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere
di alcun diritto in capo all’'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione
appaltante.

ART. 20
Certificato di ultimazione lavori e conto finale

Il certificato di ultimazione dei lavori ed il conto finale verranno redatti ed approvati
secondo quanto previsto dall’Art. 114 c.5 D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 12, c.1 lett. e
dell’Allegato I1.14 al D.Lgs. 36/2023.

ART. 21
Termini e modalita del collaudo — Certificato di regolare esecuzione (art. 50 c. 7

D.Lgs. 36/2023)

La Stazione Appaltante potra disporre la redazione di un certificato di collaudo attuativo
delle disposizioni normative vigenti in luogo del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi All. II.14 - Art. 28 c. 1 Lett. a) D. Lgs. 36/2023.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’'emissione del medesimo. Decorso tale termine; il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori ed € immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto
e ne conferma la completezza (All. I1.14 - Art. 28 c. 1 Lett. a) D. Lgs. 36/2023).

Oggetto del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro sono stati eseguiti
a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita del contratto,
delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita e dai
documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle
provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state
espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
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Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di
contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti, I'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo
e ne informa il responsabile del procedimento che ne da tempestivo avviso
all’appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della
contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera
dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso € dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti
pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo,
queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante
e la relativa spesa & posta a carico dell’appaltatore.

Se i funzionari di cui al secondo capoverso malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o
non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza
dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha I'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Estensione delle verificazioni di collaudo

Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’'ultimazione dei

lavori.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso accertamenti,

saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni

dell’appaltatore rientri I'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque
denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore
accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per I'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Ferma restando la discrezionalita dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli

accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di

collaudo:

a) durante la fase della lavorazione degli scavi, delle fondazioni e in generale delle
lavorazioni non ispezionate in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa
successivamente all’esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause,

I'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all’appaltatore e al responsabile del

procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il

completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di

collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta

giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla
stazione appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilita dell’'organo
suddetto per i danni che dovessero derivare da tale incompetenza.

La stazione appaltante puo richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali

varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.

Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli
operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni,
gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro,
che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui I'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che
sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.

Sono altresi, ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese di visita del personale della
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate
dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai
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difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
all'impresa.

Processo verbale di visita

Della visita di collaudo & redatto verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

a) la localita e la Provincia;

b) il titolo dell’'opera o del lavoro;

c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro
approvazioni;

e) l'importo delle somme autorizzate;

f) le generalita dell’appaltatore;

g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei
lavori;

h) il tempo prescritto per I'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;

i) la data e l'importo del conto finale;

j) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalita del collaudatore o dei
collaudatori;

k) i giorni della visita di controllo;

I) le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono
intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall’'organo di collaudo, le singole

operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i

risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o

chiaramente individuati a verbale.

Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la

commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivi della regolare esecuzione

dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta

giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul

rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti

necessari, senza che cid comporti diminuzione della responsabilita dell’appaltatore e

dell’ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

I processi verbali, oltre che dell'organo di collaudo e dell’appaltatore, sono firmati dal

direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da

chiunque intervenuto. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza é&

invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Quando per i lavori di notevole importanza & fissato nel capitolo speciale un termine per

la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la

visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione

degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze & fatta espressa

menzione nel verbale di visita.

Discordanza fra la contabilita e |I'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al
fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

In caso di gravi discordanze, I'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al
responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del
procedimento trasmette la relazione e le proposte dell’'organo di collaudo, alla stazione
appaltante.

Difetti e mancanze nell’esecuzione

Riscontrandosi nella visita di controllo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei
lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo di collaudo rifiuta
I'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’art. 25 dell’All. 11.14 al
D.Lgs. 36/2023.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di
collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore
un termine; il certificato di collaudo non € rilasciato sino a che da apposita dichiarazione
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del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che
I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli,
ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa
verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di
cui all'art. 20, comma 3, All. II.14.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del
servizio cui l'intervento & strumentale, I'organo di collaudo determina, nell'emissione del
certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'esecutore.

Certificato di collaudo (art. 22 dell’All. 11.14 al D.Lgs. 36/2023)
Ultimate le operazioni, I'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette
il certificato di collaudo che deve contenere:
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione
all'esecuzione, indicando puntualmente:
- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la localita e la provincia interessate;
- la data e lI'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- I'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti ['ufficio di
direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali
proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione
dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- I'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti
assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nhomina dell'organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento
a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilita dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita sopra specificate, ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché |'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Nell'arco di tale periodo l'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Domande dell’'appaltatore al certificato di collaudo (art. 23 All. I1.14 al D.Lgs. 36/2023 3}
Il certificato di collaudo provvisorio & trasmesso dall’organo di collaudo, per tramite del
RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti
giorni. All'atto della firma I'esecutore pud formulare e giustificare, con le modalita e gli
effetti di cui all'articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di
collaudo.

Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine
di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le
modalita di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso
si intendono come definitivamente accettate.
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L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al
certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario,
le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

Svincolo della cauzione (art. 27 All. 11.14 al D.Lgs. 36/2023)

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi
dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le
riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva
di cui all'articolo 117 del codice, con le modalita e le condizioni indicate nel medesimo
articolo.

Responsabilita dell’appaltatore

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore rispondera per la
difformita e i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante prima che il certificato di collaudo assume carattere definitivo.

ART. 22
Manutenzione delle opere

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere e degli
impianti, quando questo & previsto dalle leggi, la manutenzione delle opere deve essere
fatta a cura e spese dell’/Appaltatore. Quando si prescindera dal collaudo delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore sino alla data
di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 23
Danni di forza maggiore

Compensi all’'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore (art. 9 All. II.14 al D.Lgs.
36/2023)

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale pud avere diritto l'impresa
affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di
quest’ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando |I'eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di

erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

ART. 24
Accordo bonario per i lavori (art. 210 D.Lgs 36/2023)

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commida2a 6
dell’art. 210 D.Lgs 36/2023 volto al raggiungimento di un Accordo Bonario.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento

dell’avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di
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cui al comma precedente, nell’'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15
per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia lI'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte.

L'attivazione della procedura avverra, indipendentemente dall'importo economico delle
riserve ancora da definirsi, nel momento in cui il Responsabile del Procedimento riceve il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo Bonario, sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante.

Transazione

Ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel
rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi.

ART. 25
Giurisdizione

E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26
Vicende soggettive dell’Appaltatore (art. 120 c. 1 lett. d.2) D.Lgs. 36/2023)

All’Appaltatore puo succedere, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, (comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza) un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purché cido non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non
sia finalizzato ad eludere I'applicazione del codice dei contratti.

ART. 27
Recesso dal contratto della stazione appaltante
(art. 123 D.Lgs. 36/2023)

La stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo il
pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e
I'ammontare netto dei lavori, eseqguiti.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione
appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante a
norma del comma 1 dell’articolo 123 del codice, sono soltanto quelli gia accettati dal
direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di
cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano

in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
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lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a
sue spese.

ART. 28
Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore (art. 8 D.M. 145/2000)

Spese di contratto di registro ed accessorie.

Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente
previsto € obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della
rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del
rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte egualmente
pagate.

Documentazione fotografica

L'Appaltatore fornira, a richiesta della Direzione lavori, fotografie che illustrino lo stato di
fatto precedente ai lavori, durante I'andamento dei lavori, i dettagli costruttivi e le opere
compiute. Le fotografie, in formato 9x15 a colori devono essere presentate inserite in
idoneo raccoglitore con specificato I'oggetto di ogni foto. La documentazione deve essere
timbrata e firmata dal rappresentante dell’Appaltatore. Tale elaborato & conservato nella
contabilita dei lavori. La documentazione fotografica puo inoltre essere fornita in formato
informatico mediante files facilmente leggibili con comuni editor fotografici e salvati su
idoneo supporto mobile (CD, CD-R, CD-RW, chiavetta USB, etc...).

Documentazione di cui al D.Lgs. 81/2008

L'appaltatore, deve, entro trenta giorni dall’aggiudicazione redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza quando questo non sia previsto
dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.

€) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative alla responsabilita dell'organizzazione del cantiere.

ART. 29
Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura

di _insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con
I'esecutore designato.(art. 124 D. Lgs. 36/2023)

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei
lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle
medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il
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curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio
dell'impresa, pu0, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora
I'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed
eseguire il contratto gia stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.
L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui
all’articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore & da intendersi sciolto da ogni vincolo e
la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.

ART. 30
IVA e spese di bollo e registrazione
Si da atto che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad I.V.A. nella
misura di legge e che tale contratto sara registrato sono in caso d’uso le cui eventuali
spese di registrazione saranno interamente a carico dell’Appaltatore.

ART. 31

Clausole di legalita / integrita
La Giunta della Regione Lombardia con DGR 16/12/2024 - n. XII/3599, pubblicata su
B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 3 del 15/01/2025, ha aggiornato il “Patto di integrita in
materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di
cui all’All. A1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006 n. 30”. Il Patto di Integrita (allegato alla
presente lettera di invito) costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione
Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’Allegato Al della L. R. n.
30/2006.
Si richiama pertanto il contenuto del Patto di Integrita gia accettato dall’appaltatore in
sede di gara.
Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. & stato emanato il “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealta, imparzialita e
buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
L’ATS dell'Insubria con deliberazione del Direttore Generale n. 750 del 14/12/2023 ha
approvato il "Codice di comportamento dell’ATS dell'Insubria”, che integra e specifica le
previsioni del citato codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dai citati codici di comportamento
si applicano tra l'altro ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o
servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
ATS Insubria con provvedimento deliberativo n.37 del 29/01/2025 ¢ stato approvato il
“Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO)” dell’Agenzia che nella sezione
“Anticorruzione” ha assorbito, tra l'altro, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
L’appaltatore si obbliga a prendere conoscenza dei documenti sopra richiamati disponibili
sul sito www.ats-insubria.it e ad adottare, nello svolgimento della sua attivita,
comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.
Letto, confermato e firmato digitalmente.
Varese,

L’Appaltatore SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Il Direttore
(ing. Marzia Molina)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti, previa lettura delle clausole di cui al
presente contratto e rilettura di quelle di cui agli articoli 3, 10, 11, 14, 16 e 18 dichiarano
espressamente di approvarle.

L’Appaltatore SC Gestione Tecnico Patrimoniale

Il Direttore.
(ing. Marzia Molina)
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