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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
1C.01.040 OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONII prezzi di opere di demolizione e similari
rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi
limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi
sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati I'uno
dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovra essere valutato con prezzo relativo
alla relativa volumetria.

540 1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio
per centimetro di profondita
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 (3.14*%0.2) * 10 6,30
46 (3.14*0.2) * 10 6,30
2) diam. 250 mm
52 (3.14*0.35) * 10 11,00
50 4 * (3.14*0.35) * 10 44,00
48 (3.14*0.35) * 10 11,00
44 (3.14*0.35) * 10 11,00
43 (3.14*0.35) * 10 11,00

Totale m x cm 100,60 0,84 69,05 0,58 58,35 84,50

600 1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio
per centimetro di profondita
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 (3.14*%0.2) * 10 6,30
46 (3.14*0.2) * 10 6,30
2) diam. 250 mm
52 (3.14*0.35) * 10 11,00
50 4 * (3.14*0.35) * 10 44,00
48 (3.14*0.35) * 10 11,00
44 (3.14*0.35) * 10 11,00
43 (3.14*0.35) * 10 11,00

A RIPORTARE 84,50
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 84,50
Totale m x cm 100,60 0,84 69,05 0,58 58,35 84,50
630 1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio
per centimetro di profondita
Nuovo Cavedio Impianti_Scarico Lavandini
PT-58UffCopie/P1-V001 (0.2*¥2+0.55*2) * 10 15,00
PT-40Bagno/P1-V022 (0.25*%2+0.85*2) * 10 22,00
PT-31UffCopie/P1-V037 (0.5%2+0.25%2) * 10 15,00
Totale m x cm 52,00 0,84 69,05 0,58 30,16 43,68
541 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche,
elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza
muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti
per renderli trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 3.14*0.055*0.055 0,01
46 3.14*0.055*0.055 0,01
2) diam. 250 mm
52 3.14*0.13*0.13 0,05
50 4*(3.14*0.13*0.13) 0,21
48 3.14*0.13*0.13 0,05
44 3.14%0.13*0.13 0,05
43 3.14*0.13*0.13 0,05
Totale m2 0,43 194,74 67,03 130,53 56,13 83,74
601 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche,
elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza
muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti
per renderli trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 3.14*0.055*0.055 0,01
46 3.14*0.055*0.055 0,01
2) diam. 250 mm
A RIPORTARE 296,42
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 296,42
52 3.14*0.13*0.13 0,05
50 4*(3.14*0.13*0.13) 0,21
48 3.14*0.13*0.13 0,05
44 3.14*0.13*%0.13 0,05
43 3.14%0.13*0.13 0,05
Totale m2 0,43 194,74 67,03 130,53 56,13 83,74
631 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche,
elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza
muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti
per renderli trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.
Nuovo Cavedio Impianti_Scarico Lavandini
PT-58UffCopie/P1-V001 0.55 * 0.2 0,11
PT-40Bagno/P1-V022 0.85 * 0.25 0,21
PT-31UffCopie/P1-V037 0.5 * 0.25 0,13
Totale m2 0,45 194,74 67,03 130,53 58,74 87,63
780 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche,
elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza
muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti
per renderli trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
- Taglio Copertura
1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3 3 * 0.85 * 0.75 1,91
- Dim. 45x75 - num.1 1 * 0.45 * 0.75 0,34
2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1 1 * 0.7 * 0.75 0,53
- Dim. 65x75 - num.1 1 * 0.65 * 0.75 0,49
Totale m2 3,27 194,74 67,03 130,53 426,83 636,80
825 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche,
elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza
muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti
per renderli trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.
Griglia Sovrapressione
A RIPORTARE 1.104,59
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

560

610

620

1C.01.040.0120

1C.01.040.0120.c

1C.01.040.0120.c

1C.01.040.0120.c

RIPORTO
1) Prospetto Ovest
Griglia 1,32 * 0.4 * 0.35
Griglia2 1 * 0.6 * 0.35
Griglia4 1 * 0.3 * 0.25

2) Prospetto Est
Griglia 11 * 0.5 * 0.35
Griglia2 1 * 0.4 * 0.35
Griglia 31 * 0.3 * 0.25

Totale m2
OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONII prezzi di opere di demolizione e similari
rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi
limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi
sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati I'uno
dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovra essere valutato con prezzo relativo
alla relativa volumetria.
Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta,
a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia
del perforo, allontanamento macerie:
- con diametro da 36 a 65 mm

Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
- diam. 45 mm
43 3.14*0.055
Totale m
- con diametro da 36 a 65 mm
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
- diam. 30 mm
50 2 * (3.14*0.004)
Totale m
- con diametro da 36 a 65 mm
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas

- diam. 45 mm
A RIPORTARE

0,28
0,21
0,08

0,18
0,14
0,08

0,97

0,17

0,17

0,02

0,02

194,74

60,02

60,02

67,03

77,74

77,74

130,53

46,66

46,66

126,61

7,93

0,93

1.104,59

188,90

10,20

1.304,89
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.304,89
43 3.14*0.055 0,17
Totale m 0,17 60,02 77,74 46,66 7,93 10,20
640 1C.01.040.0120.c - con diametro da 36 a 65 mm
Scarico Lavandini
- diam. 50 mm
Solaio PT-10Ufficio/P1-59Screening 3.14*0.06 0,19
Solaio PT-49Ufficio/P1-67Lab.Acque 3.14*0.06 0,19
Totale m 0,38 60,02 77,74 46,66 17,73 22,81
1C.01.050.0030 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE
Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da
travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere
provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
542 1C.01.050.0030.c - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 3.14*0.05*0.05 0,01
46 3.14*0.05*0.05 0,01
2) diam. 250 mm
52 3.14*0.125*%0.125 0,05
50 4*(3.14*0.125%0.125) 0,20
48 3.14*0.125*0.125 0,05
44 3.14%0.125%0.125 0,05
43 3.14*0.125*%0.125 0,05
Totale m2 0,42 33,72 67,97 22,92 9,63 14,16
602 1C.01.050.0030.c - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 3.14*0.05*0.05 0,01
46 3.14*0.05*0.05 0,01
A RIPORTARE 1.352,06
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

632

785

650

1C.01.050.0030.c

1C.01.060.0010

1C.01.060.0010.b

1C.01.070.0010

1C.01.070.0010.b

RIPORTO
2) diam. 250 mm
52 3.14*0.125%0.125
50 4%(3.14*0.125*0.125)
48 3.14*0.125*0.125
44 3.14%0.125*0.125
43 3.14*0.125*0.125
Totale m2

- da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante
Nuovo Cavedio Impianti_Scarico Lavandini P1
PT-58UffCopie/P1-V001 0.65 * 0.3
PT-40Bagno/P1-V022 0.93 * 0.33
PT-31UffCopie/P1-V037 0.6 * 0.35
Totale m2

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

Rimozione del manto di copertura, esclusa I'orditura leggera, compreso I'abbassamento al piano di carico,
movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile,
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per
coperture in:

-lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina

Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas

- Taglio Copertura
vedi voce n. 780 (q.ta = 3,27)
Totale m2

OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI TAVOLATI

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti,
ecc., valutati per I'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per spessori:

- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili

Apertura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1

A RIPORTARE

0,05
0,20
0,05
0,05
0,05

0,42

0,20
0,31
0,21

0,72

3,27

3,27

33,72

33,72

10,77

1.352,06

67,97 22,92 9,63 14,16

67,97 22,92 16,50 24,28

75,39 8,12 26,55 35,22

1.42572
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.425,72
3 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
7 - Ripostiglio 1.9 * 3.25 6,18
23 - Ripostiglio 1.9 * 3.25 6,18
27 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
31 - Ufficio Copie_Lato 1 0.35 * 3.25 1,14
31 - Ufficio Copie_Lato 2 0.6 * 3.25 1,95
34 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
39 - Ufficio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
39 - Ufficio_Lato 2 0.3 * 3.25 0,98
40 - Bagno 0.95 * 3.25 3,09
44 - Ufficio 1.8 * 3.25 5,85
48 - Archivio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
48 - Archivio_Lato 2 0.3 * 3.25 0,98
53 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
58 - Ufficio Copie_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
58 - Ufficio Copie_Lato 2 0.65 * 3.25 2,11
Totale m2 54,80 12,94 72,49 9,38 514,02 709,11
740 1C.01.070.0010.b - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili
Apertura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini
381.8*3.25 5,85
Totale m2 5,85 12,94 72,49 9,38 54,87 75,70
50 1€.01.070.0010.c - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili
- Demolizione Tramezzi
V013/v014 2 * 1.80 * 3.25 11,70
V017/V018 2 * 1.8 * 3.25 11,70
V032/V034 2.7 * 3.25 8,78
V034/V035 2.4 * 3.25 7,80
V036/V037 2 * 3.25 6,50
V039/V040 2.2 * 3.25 7,15
V040/V042 2.5 * 3.25 8,13
V039/V041 2.6 * 3.25 8,45
V041/V042 2.6 * 3.25 8,45
A RIPORTARE 2.210,53
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.210,53
V043/v44 2.5 * 3.25 8,13
V043/V045 2.6 * 3.25 8,45
V045/V046 2.6 * 3.25 8,45
V044/V046 2.2 * 3.25 7,15
- Detrazione Porte
A dedurre
V034/V035_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
V039/V041_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
V040/V042_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
V043/V044_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
V045/V046_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
Totale m2 101,89 15,13 70,85 10,72 1.092,26 1.541,60
1C.01.090.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO
Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere,
compresi i piani di lavoro:
25 1C.01.090.0010.b - in locali con altezza fino a 4,00 m, compreso piani di lavoro, spostamento e copertura di piccoli
suppellettili presenti
Verifica presenza intonaco ammalorato in supporto al rivestimento rimosso
vedi voce n. 20 (qg.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 2,61 78,93 2,06 41,90 53,09
1C.01.090.0020 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO
Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di
lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la
pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento
21 1C.01.090.0020.b - in cattivo stato di conservazione
Rimozione intonaco in supporto al rivestimento rimosso
vedi voce n. 20 (q.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 10,20 77,45 7,90 160,69 207,47
1C.01.100.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
A RIPORTARE 4.012,69
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 4.012,69
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNILe voci relative alla demolizione di
sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali
devono essere applicate le voci specifiche.
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con
qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento:

10 1C.01.100.0010.a - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

Demolizione Pavimenti_Finitura - Ceramica
V017/v018 1.3 0,00
V048/V049 1.25 1,25
V036/V037 0.5 0,50
- Detrazione tramezzi demoliti
A dedurre
V017/v018 2 * 1.8 * 0.1 -0,36
V048/V049 1 * 4.15 * 0.1 -0,42
V036/V037 1 * 1.65 * 0.1 -0,17

Totale m2 0,80 10,44 63,89 6,67 5,34 8,35

15 1€.01.100.0010.b - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
Demolizione Pavimenti_Finitura - PVC
V013/v014 1.3 1,30
V032/V034 0.9 0,90
V034/V035 0.8 0,80
V040 5.4 5,40
V041 5.8 5,80
V044 5.6 5,60
V045 6.1 6,10
- Detrazione tramezzi demoliti
A dedurre
V013/V014 2 * 1.8 * 0.1 -0,36
V032/V034 1 * 2.7 * 0.1 -0,27
V034/V0351 * 2.4 * 0.1 -0,24
V039/V040 1 * 2.15 * 0.1 -0,22
A RIPORTARE 4.021,04
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.021,04
V039/V041 1 * 2.6 * 0.1 -0,26
V040/V042 1 * 2.45 * 0.1 -0,25
V041/V042 1 * 2.6 * 0.1 -0,26
V043/V044 1 * 2.5 * 0.1 -0,25
V043/V045 1 * 2.6 * 0.1 -0,26
V044/V046 1 * 2.2 * 0.1 -0,22
V045/V046 1 * 2.6 * 0.1 -0,26
Totale m2 23,05 5,95 78,66 4,68 107,87 137,15
1C.01.120.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINIQueste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su
supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono
compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta.
Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante.
Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed
accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento
20 1C.01.120.0010.a - in piastrelle di ceramica, gres e simili.
Rimozione Rivestimento Piastrelle
V034 (2.1+1.8) * 1.8 7,02
V041 (1.8+1.8) * 1.8 6,48
V045 (1.9+1.9) * 1.8 6,84
Totale m2 20,34 9,52 76,58 7,29 148,28 193,64
1C.01.140.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,
incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:
41 1C.01.140.0010.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito
Rimozione Porte Interne_Legno
- Porta 90x210_P01
V017 1.00 * 0.90 * 2.10 1,89
V018 1.00 * 0.90 * 2.10 1,89
A RIPORTARE 4.351 83
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.351,83
Totale m2 3,78 22,30 79,06 17,63 66,64 84,29
40 1C.01.140.0010.b - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
gli oneri di smaltimento.
Rimozione Porte Interne_Legno
- Porta 85x210
V013 1.00 * 0.85 * 2.10 1,79
V019 1.00 * 0.85 * 2.10 1,79
V035 1.00 * 0.85 * 2.10 1,79
V039 1.00 * 0.85 * 2.10 1,79
V042 1.00 * 0.85 * 2.10 1,79
V043 1.00 * 0.85 * 2.10 1,79
V046 1.00 * 0.85 * 2.10 1,79
V049 1.00 * 0.85 * 2.10 1,79
V051 1.00 * 0.85 * 2.10 1,79
Totale m2 16,11 14,85 75,89 11,27 181,56 239,23
410 | 1C.01.140.0010.b - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
gli oneri di smaltimento.
Rimozione Finestra Interna_Legno
- Finestra 110x130 cm
V0531.1*1.3 1,43
Totale m2 1,43 14,85 75,89 11,27 16,12 21,24
1C.01.140.0050 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari:
440 1C.01.140.0050.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento.
Rimozione Pedana h 20,00 cm
V030
1) Pedana 4.3 * 2.3 9,89
2) Supporti (4.3%2+2.3*2) * 0.2 2,64
Totale m2 12,53 2,60 77,69 2,02 25,31 32,58
1C.01.150.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
A RIPORTARE 4.729,17
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.729,17
RIMOZIONE OPERE DA FABBRO
Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque
forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:
1030 | 1C.01.150.0010.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
Porta tagliafuoco e tenuta ai fumi_dim. 90+30 x 215
V052 (0.9+0.3) * 2.15 2,58
Totale m2 2,58 21,59 79,06 17,07 44,04 55,70
1C.01.170 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI
55 1C.01.170.0010 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli
accessori. Compreso Il'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Rimozione Apparecchi Sanitari
1) Lavabo
V016 1 1,00
V026 1 1,00
V038 1 1,00
2) Piatto Doccia
V009 1 1,00
V010 1 1,00
V0131 1,00
V014 1 1,00
V017 1 1,00
V045 1 1,00
3) Vasca da Bagno
V002 1 1,00
V036 1 1,00
4) Vaso wc
V016 1 1,00
V038 1 1,00
V045 1 1,00
Totale Cadauno 14,00 26,14 77,54 20,27 283,78 365,96
1C.01.180.0010 OPERE COMPIUTE
A RIPORTARE 5.150,83
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 5.150,83

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE

Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di

fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., I'apertura di tracce, la demolizione dei

rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.

400 1C.01.180.0010.c - superiore a 2", a vista

Rimozione Canali Impianto Meccanico

V021 1.3+2 3,30

V022 1.3+2 3,30
Totale m 6,60 1,78 75,84 1,35 8,91 11,75

1C.06.070.0100 OPERE COMPIUTE

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
TAVOLATI IN LATERIZIO

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore:

65 1C.06.070.0100.a -8cm
MO02 - sp. 8,00 cm
1) Tamponamento Porte

61/61.b - Porta 85x210 (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05) 2,04

65/65.a - Porta 90x210 (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 2,15

65.a/66 - Porta 90x210 (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 2,15

37/72 - Porta 90x210 (0.9+0.05%2) * (2.1+0.05) 2,15

2) Tamponamento Finestre

38/72 - Finestra 110x130 cm 1.1 * 1.3 1,43

3) Tamponamento Passaggi canali

372*0.7*0.5 0,70

42 2*0.7*0.5 0,70

4) Tramezzi

46/47 2.7 * 3.25 8,78

Totale m2 20,10 38,29 29,72 11,38 228,74 769,63

660 1C.06.070.0100.a -8cm

Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1

3 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
A RIPORTARE 5.932,21
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.932,21
7 - Ripostiglio 1.9 * 3.25 6,18
13 - Ufficio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
13 - Ufficio_Lato 2 0.5 * 3.25 1,63
23 - Ripostiglio 1.9 * 3.25 6,18
27 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
31 - Ufficio Copie_Lato 1 0.35 * 3.25 1,14
31 - Ufficio Copie_Lato 2 0.6 * 3.25 1,95
34 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
39 - Ufficio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
39 - Ufficio_Lato 2 0.3 * 3.25 0,98
40 - Bagno 0.95 * 3.25 3,09
44 - Ufficio 1.8 * 3.25 5,85
48 - Archivio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
48 - Archivio_Lato 2 0.3 * 3.25 0,98
53 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
58 - Ufficio Copie_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
58 - Ufficio Copie_Lato 2 0.65 * 3.25 2,11
Totale m2 57,41 38,29 29,72 11,38 653,33 2.198,23
720 1C.06.070.0100.a -8cm
MO04 - sp. 8,00 cm
Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini
42_lato 1 0.35 * 3.25 1,14
42_lato 2 0.65 * 3.25 2,11
42_lato 10.35 * 3.25 1,14
42_lato 2 0.7 * 3.25 2,28
63_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
63_Lato 2 0.65 * 3.25 2,11
Totale m2 9,76 38,29 29,72 11,38 111,07 373,71
60 1C.06.070.0100.b -12cm
MO01 - sp. 12,00 cm
1) Tramezzi
38/39 6.30 * 3.25 20,48
A RIPORTARE 8.504,15
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 8.504,15

- Detrazione Porte_dim. 90x210 - PO1

A dedurre

38/391*0.9*2.1 -1,89

A sommare

2) Tamponamento Porte

40/43 - Porta 85x210 (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05) 2,04
Totale m2 20,63 49,34 24,22 11,95 246,53 1.017,88

1C.06.180.0050 OPERE COMPIUTE

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE

Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare,
colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini,
fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se
necessari:

750 1C.06.180.0050.a - spess. cm 8

Espulsione Gas

1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3

Lato 1,2 (2*3) * 0.75 * 2.8 12,60
Lato 3 (1*3) * 0.85 * 2.8 7,14
Lato 4 (1*3) * 0.85 * 2.35 5,99
- Dim. 45x75 - num.1

Lato 1,22 * 0.75 * 2.8 4,20
Lato 31 *0.45 * 2.8 1,26
Lato 4 1 * 0.45 * 2.35 1,06

2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1

lato 1,22 *0.75* 2.8 4,20
lato31*0.7 * 2.8 1,96
Lato 41 *0.7 * 2.35 1,65
- Dim. 65x75 - num.1
lato 1,22 *0.75* 2.8 4,20
Lato 31 *0.65 * 2.8 1,82
A RIPORTARE 9.522,03
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.522,03
Lato 4 1 * 0.65 * 2.35 1,53
Totale m2 47,61 32,23 40,61 13,09 623,21 1.534,47
1C.06.250.0220 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA
Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con finitura esterna facciavista
su entrambe le facce, posti in opera con malta fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del
manufatto per un altezza massima di 2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite
zanche per I'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro
interni :
450 1C.06.250.0220.b - spessore 12 c¢m, classe di resistenza al fuoco REI 180
M03
Vano Bombole Gas 2 * 3.55 * 2.5 17,75
Totale m2 17,75 34,46 33,37 11,50 204,13 611,67
1C.06.740 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE
22 1C.06.740.0010 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di laterizio e malta compresa la
preparazione delle superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle connessioni, la pulizia, i
piani di lavoro interni.
Rimozione Rivestimento Piastrelle_Sistemazione Muratura in laterizio
vedi voce n. 20 (qg.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 17,64 62,24 10,98 223,33 358,80
1C.06.750.0070 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI
Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in
mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul
perimetro, sui due lati, per singoli o pil interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di
lavoro interni, in:
45 1C.06.750.0070.b - forato 12 cm
Apertura Vano Porta
- Porta 90x210
V006/V017 1 * (0.09+0.05*2) * (2.1+0.5) 0,49
Totale m2 0,49 135,96 54,56 74,18 36,35 66,62
1C.07.110 OPERE COMPIUTE
A RIPORTARE 12.093,59
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

380

381

70

1C.07.110.0010

1C.07.110.0020

1C.07.110.0020.a

1C.07.110

1C.07.110.0040

RIPORTO
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI
Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta di sabbia
e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro interni.
Rimozione Rivestimento Piastrelle_Nuovo Intonaco (Locali da SdF)
vedi voce n. 20 (qg.ta = 20,34)
Totale m2
OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI
Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta
bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni:
- tirato in piano a frattazzo
Rimozione Rivestimento Piastrelle_Nuovo Intonaco
vedi voce n. 380 (g.ta = 20,34)
Totale m2
OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI

Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed
arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro
interni

Intonaco Civile
1) Tramezzi (M01) - sp. 12,00 cm (2 lati)
vedi voce n. 60 (qg.ta = 20,63) 2

2) Tramezzi (M02) - sp. 8,00 cm (2 lati)
38/39 2 * 6.30 * 3.25
46/47 2 * 2.7 * 3.25

3) Rappezzi Demolizione Tramezzi (Locali da SdF)
- Pareti:
V013/V014 (2*2) * 0.1 * 3.25
V017/V018 (2*2) * 0.1 * 3.25
V032/V034 2 * 0.1 * 3.25
V034/V035 2 * 0.1 * 3.25
A RIPORTARE

20,34

20,34

20,34

20,34

41,26

40,95
17,55

1,30
1,30
0,65
0,65

4,54

13,22

67,84

63,69

3,08

8,42

62,65

171,26

12.093,59

92,34

268,89

12.454 82
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 12.454,82
V036/V037 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V039/V040 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V040/V042 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V039/V041 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V041/V042 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V043/V44 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V043/V045 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V045/V046 2 * 0.1 * 3.25 0,65
- Soffitti:
V013/V014 2 * 1.80 * 0.1 0,36
V017/v018 2 * 1.8 * 0.1 0,36
V032/V034 2.7 * 0.1 0,27
V034/V035 2.4 * 0.1 0,24
V036/V037 2 * 0.1 0,20
V039/V040 2.2 * 0.1 0,22
V040/V042 2.5 * 0.1 0,25
V039/V041 2.6 * 0.1 0,26
V041/V042 2.6 * 0.1 0,26
V043/V44 2.5 * 0.1 0,25
V043/V045 2.6 * 0.1 0,26
V045/V046 2.6 * 0.1 0,26
V044/V046 2.2 * 0.1 0,22
Totale m2 112,27 20,30 66,21 13,44 1.508,91 2.279,08
665 1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed
arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro
interni
Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1
vedi voce n. 660 (q.ta = 57,41) 57,41
Totale m2 57,41 20,30 66,21 13,44 771,59 1.165,42
725 1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
A RIPORTARE 15.899,32
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 15.899,32
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed
arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro
interni
Intonaco Civile
- Tramezzi (M04) - sp. 8,00 cm (1 lato)
vedi voce n. 720 (q.ta = 9,76) 9,76
Totale m2 9,76 20,30 66,21 13,44 131,17 198,13
1C.07.300.0010 OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI COLORATI IN PASTA
Intonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a base di calce, leganti idraulici, inerti
selezionati e additivi, applicato su pareti verticali in due mani consecutive, lisciato, grattato e lavato; esclusi
i ponteggi esterni; applicato:
755 1C.07.300.0010.a - su laterizio e blocchi in cemento, con applicazione manuale

Espulsione Gas

1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3

Lato 1,2 (2*3) * 0.75 * 0.8 3,60
Lato 3 (1*3) * 0.85 * 0.8 2,04
Lato 4 (1*3) * 0.85 * 0.6 1,53
- Dim. 45x75 - num.1

Lato 1,22 * 0.75 * 0.8 1,20
Lato 31 *0.45 * 0.8 0,36
Lato 4 1 * 0.45 * 0.6 0,27

1) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1

Lato 1,22 * 0.75 * 0.8 1,20
Lato31*0.7*0.8 0,56
Lato4 1 * 0.7 * 0.6 0,42
- Dim. 65x75 - num.1

Lato 1,22 * 0.75 * 0.8 1,20
Lato 31 * 0.65 * 0.8 0,52
Lato4 1 * 0.65 * 0.6 0,39

A RIPORTARE 16.097,45
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 16.097,45
Totale m2 13,29 31,96 34,61 11,06 146,99 424,75
1C.07.710 OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
75 1C.07.710.0080 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani,
tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per
apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente
1) Tamponameno Porte (2 lati)
61/61.b - Porta 85x210 2 * (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05) 4,09
65/65.a - Porta 90x210 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 4,30
65.a/66 - Porta 90x210 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 4,30
37/72 - Porta 90x210 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 4,30
40/43 - Porta 85x210 2 * (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05) 4,09
3) Tamponamenti aperture e passaggi canali
38/722*1.3*3.25 8,45
37 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5 1,05
42 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5 1,05
Totale m2 31,63 36,21 62,61 22,67 717,05 1.145,32
1C.08.250.0020 OPERE COMPIUTE
SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE
MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE
Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di
cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a
spatola:
90 1C.08.250.0020.a - spessore fino @ 10 mm a indurimento ultrarapido
Livellamento sottofondo
- Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti PVC
1) Rimozione Sanitari
50 - Doccia 0.8 0,80
61.b - Doccia 0.95*2 1,90
64 - Vasca 2.7 2,70
65.a - Doccia 0.9 0,90
2) Rimozione Tramezzi
48 - Tramezzo 1,2,3 0.8*3 2,40
A RIPORTARE 17.667,52
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 17.667,52
48 - Tramezzo 4 0.65 0,65
50 - Tramezzo 1,2,3 0.8*3 2,40
50 - Tramezzo 4 0.65 0,65
61.b - Tramezzo 1,2 0.6*2 1,20
65.a - Tramezzo 1,2 0.6*2 1,20
3) Rifacimento Completo
V040 5.4 5,40
V041 5.8 5,80
V044 5.6 5,60
V045 6.1 6,10
Totale m2 37,70 11,28 60,46 6,82 257,11 425,26
100 1C.08.250.0020.a - spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido
Livellamento sottofondo
- Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti Ceramica/Gres
1) Rimozione Sanitari
47 - Vasca 2.7 2,70
59.a - Doccia 0.9 0,90
59.b - Doccia 0.9 0,90
64 - Vasca 2.7 2,70
65.a - Doccia 0.9 0,90
2) Rimozione Tramezzi
431.3 1,30
47 0.55 0,55
65.a 1.3 1,30
Totale m2 11,25 11,28 60,46 6,82 76,73 126,90
1C.09.020.0010 OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
INTONACI SPECIALI ANTINCENDIO
Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse;
testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3, applicato su murature e solai, spessore
minimo cm 2, per garantire resistenza R120; compreso il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e
frattazzato. Esclusa I'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione:
510 1C.09.020.0010.a - manuale
A RIPORTARE 18.219,68
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

800

770

1C.10.100.0010

1C.10.100.0010.d

1C.13.160

1C.13.160.0020

RIPORTO
Vano Bombole Gas 9.5

Totale m2
OPERE COMPIUTE
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE

Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato con pannelli
costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttivita termica W/mK
0,09, resistenza alla compressione 260 kPa; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN
13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura,
raccordi, assistenza muraria; negli spessori:

- 50 mm

Chiusura Superiore_Espulsione Gas - sp. 5,00 cm

1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3 3 * 0.85 * 0.75

- Dim. 45x75 - num.1 1 * 0.45 * 0.75

2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1 1 * 0.7 * 0.75

- Dim. 65x75 - num.1 1 * 0.65 * 0.75

Totale m2
OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
SISTEMI IMPERMEABILI POSATI A FREDDO
Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari, costituito da una
membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita
a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in
superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2
-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?, saldatura dei
giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.

Impermeabilizzazione_Espulsione Gas

- Primo strato 4 mm

1) Prospetto Ovest

- Dim. 85x75 - num.3

Fronte 3 * 0.85 * 1.1

Retro/Laterali 3 * (0.85+0.75*2) * 0.95

A RIPORTARE

9,50

9,50

1,91
0,34

0,53
0,49

3,27

2,81
6,70

25,44

17,15

46,93

16,15

11,94

2,77

113,43

9,06

18.219,68

241,68

56,08

18.517,44
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 18.517,44
- Dim. 45x75 - num.1
Fronte 0.45 * 1.1 0,50
Retro/Laterali (0.45+0.75*2) * 0.95 1,85
2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1
Fronte 0.7 * 1.1 0,77
Retro/Laterali (0.74+0.75*2) * 0.95 2,09
- Dim. 65x75 - num.1
Fronte 0.65 * 1.1 0,72
Retro/Laterali (0.65+0.75*2) * 0.95 2,04
Totale m2 17,48 32,21 7,98 2,57 44,92 563,03
771 1C.13.160.0030 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da
una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di
poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo
vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3);
compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?2, saldatura dei giunti a
fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie.
Impermeabilizzazione_Espulsione Gas
- Secondo strato 4 mm + scaglie ardesiate
vedi voce n. 770 (q.ta = 17,48) 17,48
Totale m2 17,48 32,80 8,35 2,74 47,90 573,34
804 1C.13.160.0030 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da
una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di
poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo
vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3);
compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?2, saldatura dei giunti a
fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie.
Chiusura Superiore - Impermeabilizazione_Espulsione Gas
- Primo strato 4 mm
1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3 3 * 0.85 * 1.7 4,34
- Dim. 45x75 - num.1 1 * 0.45 * 1.7 0,77
A RIPORTARE 19.653,81
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 19.653,81
2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1 1 * 0.7 * 1.7 1,19
- Dim. 65x75 - num.1 1 * 0.65 * 1.7 1,11
Totale m2 7,41 32,80 8,35 2,74 20,30 243,05
805 1C.13.160.0030 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da
una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di
poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo
vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3);
compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?2, saldatura dei giunti a
fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie.
Chiusura Superiore - Impermeabilizazione_Espulsione Gas
- Secondo strato 4 mm + scaglie ardesiate
vedi voce n. 804 (q.ta = 7,41) 7,41
Totale m2 7,41 32,80 8,35 2,74 20,30 243,05
1C.14.100.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA LATTONIERE
PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE
Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in:
1020 | 1C.14.100.0020.c - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?2)
Mascheratura Canali in facciata_Locale Gas
- Canale 1 6.5%(3.8+16.1*0.05) 29,93
- Canale 2 6.5%(3.8+16.1*0.05) 29,93
Totale kg 59,86 18,83 15,19 2,86 171,20 1.127,16
760 1C.14.100.0020.g9 - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m2)
Lattoneria_Espulsione Gas - P 4,71 Kg/mq
1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3
Uscita Tubazioni (3*4.17) * 0.7 * 0.25 2,19
Faldale - Fronte (3*4.17) * (0.85*2+0.75*2) * 0.4 16,01
Faldale - Retro (3*4.17) * (0.85*%2+0.75*2) * 0.4 16,01
Copertura Tubazioni (3*4.17) * (0.85*2+0.75*%2) * 0.3 12,01
- Dim. 45x75 - num.1
A RIPORTARE 21.267,07
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 21.267,07
Uscita Tubazioni 4.17 * 0.3 * 0.25 0,31
Faldale - Fronte 4.17 * (0.45*%2+0.75*2) * 0.4 4,00
Faldale - Retro 4.17 * (0.45%2+0.75%2) * 0.4 4,00
Copertura Tubazioni 4.17 * (0.45*+0.75*%2) * 0.3 0,85
1) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1
Uscita Tubazioni 4.17 * 0.6 * 0.25 0,63
Faldale - Fronte 4.17 * (0.7*2+0.75*%2) * 0.4 4,84
Faldale - Retro 4.17 * (0.7*2+0.75%2) * 0.4 4,84
Copertura Tubazioni 4.17 * (0.7*2+0.75*2) * 0.3 3,63
- Dim. 65x75 - num.1
Uscita Tubazioni 4.17 * 0.5 * 0.25 0,52
Faldale - Fronte 4.17 * (0.65*%2+0.75*2) * 0.4 4,67
Faldale - Retro 4.17 * (0.65*2+0.75%2) * 0.4 4,67
Copertura Tubazioni 4.17 * (0.65*2+0.75*%2) * 0.3 3,50
Totale kg 82,68 24,56 11,64 2,86 236,46 2.030,62
1C.18.150.0030 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE
Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con
boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese
assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:
105 1C.18.150.0030.e - 30 x 30 cm, colori chiari
Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti Ceramica/Gres - P01/P02
vedi voce n. 100 (q.ta = 11,25) 11,25
Totale m2 11,25 38,04 31,91 12,14 136,58 427,95
1C.18.450.0035 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI VINILICI
Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe
EN685 34/43 gruppo d‘abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretanica PUR,
posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di
reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con:
95 1C.18.450.0035.b - teli di altezza 100 < 200 cm
Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti PVC - P03
A RIPORTARE 23.725 64

-25-




ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 23.725,64
vedi voce n. 90 (g.ta = 37,70) 37,70
Totale m2 37,70 36,62 27,53 10,08 380,02 1.380,57
1C.18.450.0250 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI VINILICI
Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione
di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria.
Per pavimenti:
96 1C.18.450.0250.a - in teli
Finitura_Pavimenti PVC - Saldatura - P03
vedi voce n. 95 (qg.ta = 37,70) 37,70
Totale m 37,70 2,71 60,52 1,64 61,83 102,17
1C.18.600.0010 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
ZOCCOLINI
Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria:
97 1C.18.600.0010.a - 60 x 9 mm, incollato o inchiodato
Zoccolino_Pavimenti PVC
1) Rappezzi Traccia Tramezzo demolito
432*0.1 0,20
44 4% 0.1 0,40
472*0.1 0,20
488 * 0.1 0,80
508 * 0.1 0,80
614 *0.1 0,40
65.2a4 *0.1 0,40
2) Nuovo Tramezzo
46 2.7 2,70
47 2.7 2,70
Totale m 8,60 4,87 38,19 1,86 16,00 41,88
1C.19.050.0040 OPERE COMPIUTE
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA
Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato
A RIPORTARE 25.250,26
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

810

30

35

710

31

1C.19.050.0040.d

1C.20.700

1C.20.700.0010

1C.20.700.0010

1C.20.700.0010

1C.20.700.0020

1C.20.700.0020.a

RIPORTO
con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi
speciali, la pulitura e le assistenze murarie:

- 30 x 30 c¢m, colori chiari

Rapezzi rivestimento_ Ceramica/Gres - R04
61.b2 *0.5* 1.8

65.a2*0.5*1.8

Totale m2
OPERE COMPIUTE
CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI
RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso I'impiego di trabattelli, tutte le
assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

Smontaggio/Rimontaggio Controsoffitto_Tipo CO1

V006 72.2
V052 50.6
V053 90

Totale m2
Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso I'impiego di trabattelli, tutte le
assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.
Smontaggio/Rimontaggio Controsoffitto_Tipo C02
V026 26.3
V031 15.5

Totale m2
Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso I'impiego di trabattelli, tutte le
assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.
Pssaggio Impianti_Scarico Lavandini P1 1

Totale m2
OPERE COMPIUTE
CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI
RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati,
accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso I'impiego di
trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.
- con pannelli lisci

A RIPORTARE

1,80
1,80

3,60

72,20
50,60
90,00

212,80

26,30
15,50

41,80

1,00

1,00

38,47

3,61

3,61

3,61

47,10

78,95

78,95

78,95

18,12

2,85

2,85

2,85

65,23

606,48

119,13

2,85

25.250,26

138,49

768,21

150,90

3,61

26.311,47
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 26.311,47
Sositutzione lastre Controsoffitto_Tipo C01 (5%)
vedi voce n. 30 (g.ta = 212,80) 0.05 10,64
Totale m2 10,64 16,85 35,49 5,98 63,63 179,28
1C.20.700.0030 OPERE COMPIUTE
CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI
RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati,
accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso I'impiego di
trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.
36 1C.20.700.0030.a - pannelli a bordi diritti
Sositutzione lastre Controsoffitto_Tipo C02 (5%)
vedi voce n. 35 (g.ta = 41,80) 0.05 2,09
Totale m2 2,09 15,79 36,61 5,78 12,08 33,00
1C.22.250.0250 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE
Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e I'assistenza muraria:
154 1C.22.250.0250.a - per serramenti in genere
Porta 90x210_Controtelaio in acciaio - P01
65.a 1 * (0.9+2.1*%2) 5,10
38 1 * (0.9+42.1%2) 5,10
Totale m 10,20 16,38 56,72 9,29 94,76 167,08
1C.22.700.0040 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione
della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con
sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio:
480 1C.22.700.0040.a - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione
Inserimento Grigliato_PA1
24 - dim. 120x245 1 * 1.2 * 2.45 2,94
Totale m2 2,94 75,04 71,46 53,62 157,64 220,62
1C.24.100.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro
A RIPORTARE 26.911.45
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 26.911,45
interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:
145 1C.24.100.0020.a - primer in dispersione acquosa
Tinteggiatura Idropittura_Primer
1) Tamponamento Porte
61/61.b - Porta 85x210 (1 lato - Loc.61) (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,33
65/65.a - Porta 90x210 (1 lato - Loc.65) (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,35
65.a/66 - Porta 90x210 (1 lato - Loc.66) (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,35
37/72 - Porta 90x210 (2 lati) 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,70
40/43 - Porta 85x210 (1 lato - Loc.40) (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,33
2) Tamponamenti aperture e passaggi canali
38/72 (2 lati) 2 * 1.3 * (3.25-1.8) 3,77
37 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5 1,05
42 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5 1,05
Totale m2 7,93 2,35 60,00 1,41 11,18 18,64
505 | 1C.24.100.0020.a - primer in dispersione acquosa

Tinteggiatura Idropittura_Primer

Tamponamento griglia sopraporta - dim. 90x90 cm

V001 0.9 * 0.9 0,81
V002 0.9 * 0.9 0,81
V003 0.9 * 0.9 0,81
V004 0.9 * 0.9 0,81
V005 0.9 * 0.9 0,81
V007 0.9 * 0.9 0,81
V008 0.9 * 0.9 0,81
V011 0.9 * 0.9 0,81
V012 0.9 * 0.9 0,81
V0150.9 * 0.9 0,81
V016 0.9 * 0.9 0,81
V021 0.9 * 0.9 0,81
V023 0.9 * 0.9 0,81
V0250.9 * 0.9 0,81
V026 0.9 * 0.9 0,81
A RIPORTARE 26.930,09
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 26.930,09
V027 0.9 * 0.9 0,81
V028 0.9 * 0.9 0,81
V030 2 * 0.9 * 0.9 1,62
V031 0.9 * 0.9 0,81
V032 0.9 *0.9 0,81
V0350.9 * 0.9 0,81
V036 0.9 * 0.9 0,81
V037 0.9 * 0.9 0,81
V038 0.9 * 0.9 0,81
V039 0.9 * 0.9 0,81
V042 0.9 * 0.9 0,81
V043 0.9 * 0.9 0,81
V046 0.9 * 0.9 0,81
V047 0.9 * 0.9 0,81
V048 0.9 * 0.9 0,81
V049 0.9 * 0.9 0,81
V050 0.9 * 0.9 0,81
Totale m2 26,73 2,35 60,00 1,41 37,69 62,82
735 | 1C.24.100.0020.a - primer in dispersione acquosa

Tinteggiatura Idropittura_Primer - h 1,45

1) Pareti

42_lato 1 0.35 * 1.45 0,51
42_lato 2 0.65 * 1.45 0,94
42_lato 1 0.35 * 1.45 0,51
42_lato 2 0.7 * 1.45 1,02
63_Lato 1 0.3 * 1.45 0,44
63_Lato 2 0.65 * 1.45 0,94
56 26.2 * 1.45 37,99
62 18.1 * 1.45 26,25
38/39 (2 lati) 2 * 6.30 * 1.45 18,27

2) Rappezzi Demolizione Tramezzi (Locali da SdF)
- Pareti:

A RIPORTARE 26.992,91
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 26.992,91
V013/V014 (2*2) * 0.1 * 1.45 0,58
V017/V018 (2*2) * 0.1 * 1.45 0,58
V032/V034 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V034/V035 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V036/V037 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V039/V040 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V040/V042 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V039/V041 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V041/V042 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V043/V44 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V043/V045 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V045/V046 2 * 0.1 * 1.45 0,29
- Soffitti:
V013/v014 2 * 1.80 * 0.1 0,36
V017/v018 2 * 1.8 * 0.1 0,36
V032/V034 2.7 * 0.1 0,27
V034/V035 2.4 * 0.1 0,24
V036/V037 2 * 0.1 0,20
V039/V040 2.2 * 0.1 0,22
V040/V042 2.5 * 0.1 0,25
V039/V041 2.6 * 0.1 0,26
V041/V042 2.6 * 0.1 0,26
V043/v44 2.5 * 0.1 0,25
V043/V045 2.6 * 0.1 0,26
V045/V046 2.6 * 0.1 0,26
V044/V046 2.2 * 0.1 0,22

Totale m2 94,34 2,35 60,00 1,41 133,02 221,70

140 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80
1) Tamponamento Porte
61/61.b - Porta 85x210 (1 lato - Loc.61) (0.85+0.05*2) * 1.8 1,71
65/65.a - Porta 90x210 (1 lato - Loc.65) (0.9+0.05*2) * 1.8 1,80
A RIPORTARE 27.214,61
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 27.214,61
65.a/66 - Porta 90x210 (1 lato - Loc.66) (0.9+0.05*2) * 1.8 1,80
37/72 - Porta 90x210 (2 lati) 2 * (0.9+0.05*%2) * 1.8 3,60
40/43 - Porta 85x210 (1 lato - Loc.40) (0.85+0.05*2) * 1.8 1,71
2) Tamponamenti aperture e passaggi canali
38/72 (2 lati)2 * 1.3 * 1.8 4,68
Totale m2 15,30 2,82 50,00 1,41 21,57 43,15
520 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Rimozione Rivestimento Piastrelle (Locali da SdF)
Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80
vedi voce n. 20 (q.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 2,82 50,00 1,41 28,68 57,36
670 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Tinteggiatura Smalto_Primer
Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1
vedi voce n. 660 (g.ta = 57,41) 57,41
Totale m2 57,41 2,82 50,00 1,41 80,95 161,90
730 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80
1) Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini
42_lato10.35* 1.8 0,63
42 _lato 2 0.65 * 1.8 1,17
42_lato10.35* 1.8 0,63
42_lato20.7 * 1.8 1,26
63_Lato 1 0.3 *1.8 0,54
63_Lato 2 0.65 * 1.8 1,17
2) Pareti Locali
56 26.2 * 1.8 47,16
62 18.1 ¥ 1.8 32,58
38/39 (2 lati) 2 * 6.30 * 1.8 22,68
A RIPORTARE 27.477,02
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 27.477,02
3) Rappezzi Demolizione Tramezzi (Locali da SdF)
V013/V014 (2*2) * 0.1 * 1.8 0,72
V017/v018 (2*¥2) * 0.1 * 1.8 0,72
V032/V034 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V034/V0352 * 0.1 * 1.8 0,36
V036/V037 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V039/v040 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V040/v042 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V039/V041 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V041/V042 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V043/v44 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V043/V0452 * 0.1 * 1.8 0,36
V045/V046 2 * 0.1 * 1.8 0,36
Totale m2 112,86 2,82 50,00 1,41 159,13 318,27
1045 | 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80
4329.60 * 1.8 53,28
44 40.30 * 1.8 72,54
4830.4* 1.8 54,72
50 31.20 * 1.8 56,16
A dedurre
vedi voce n. 520 (qg.ta = 20,34) -20,34
Totale m2 216,36 2,82 50,00 1,41 305,07 610,14
1C.24.120.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PITTURAZIONI MURALI INTERNE
Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo
norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:
146 1C.24.120.0020.d - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/I - resa 0,13-0,17 |/m2). Lavabilita
> 10.000 colpi spazzola
Tinteggiatura Smalto
vedi voce n. 145 (q.ta = 7,93) 7,93
A RIPORTARE 28.405,43
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 28.405,43
Totale m2 7,93 5,01 50,50 2,53 20,06 39,73
506 1C.24.120.0020.d - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/I - resa 0,13-0,17 |/m2). Lavabilita
> 10.000 colpi spazzola
Tinteggiatura Idropittura
Tamponamento griglia sopraporta - dim. 90x90 cm
vedi voce n. 505 (qg.ta = 26,73) 26,73
Totale m2 26,73 5,01 50,50 2,53 67,63 133,92
736 1C.24.120.0020.d - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/I - resa 0,13-0,17 |/m2). Lavabilita
> 10.000 colpi spazzola
Tinteggiatura Idropittura - h 1,45
vedi voce n. 735 (q.ta = 94,34) 94,34
Totale m2 94,34 5,01 50,50 2,53 238,68 472,64
1C.24.120 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PITTURAZIONI MURALI INTERNE
141 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini
ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed
assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto - h 1,80
vedi voce n. 140 (qg.ta = 15,30) 15,30
Totale m2 15,30 5,50 41,45 2,28 34,88 84,15
521 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini
ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed
assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto - h 1,80
vedi voce n. 520 (qg.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 5,50 41,45 2,28 46,38 111,87
671 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini
ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed
assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto
A RIPORTARE 29.247,74
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 29.247,74
vedi voce n. 670 (g.ta = 57,41) 57,41
Totale m2 57,41 5,50 41,45 2,28 130,89 315,76
731 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini
ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed
assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto - h 1,80
vedi voce n. 730 (q.ta = 112,86) 112,86
Totale m2 112,86 5,50 41,45 2,28 257,32 620,73
1046 | 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini
ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed
assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto - h 1,80
vedi voce n. 1045 (qg.ta = 216,36) 216,36
Totale m2 216,36 5,50 41,45 2,28 493,30 1.189,98
1C.24.220.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO
Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno gia preparate, per interno ed esterno. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:
98 1C.24.220.0010.b - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/I - resa 0,07-0,10 I/m2 per una mano)
Zoccolino_Pavimenti PVC - Primer
1) Rappezzi Traccia Tramezzo demolito
432*0.1*0.1 0,02
444*0.1*0.1 0,04
472*0.1*0.1 0,02
488*0.1*0.1 0,08
508 *0.1 *0.1 0,08
614*0.1*0.1 0,04
65.a4 *0.1 *0.1 0,04
2) Nuovo Tramezzo
46 2.7 * 0.1 0,27
47 2.7 * 0.1 0,27
A RIPORTARE 31.374 .21
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

99

150

270

1C.24.220.0020

1C.24.220.0020.b

1C.24.770.0010

1C.24.770.0010.a

1C.27.050.0100

1C.27.050.0100.f

RIPORTO
Totale m2

OPERE COMPIUTE

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO

Verniciatura di finitura di superfici in legno gia preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:

- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/I; resa 0,08-0,09 I/m2 per una mano)
Zoccolino_Pavimenti PVC - Tinteggiatura
vedi voce n. 98 (qg.ta = 0,86)

Totale m2
OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PULIZIA - PROTEZIONE
Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con
spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi,
cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti,
I'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
I'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.
- pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere
Sgrassatura pavimenti esistenti
38 27.6
3958.3
5515.5
56 26.3

Totale m2
OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero

autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

Oneri Centro di Recupero/Discarica
- Piastrelle in ceramica_P 40 Kg/mq
vedi voce n. 10 (g.ta = 0,80) 40/100
vedi voce n. 20 (g.ta = 20,34) 0.4
A RIPORTARE

0,86

0,86

0,86

27,60
58,30
15,50
26,30

127,70

0,32
8,14

3,47

5,25

0,62

65,71

64,76

79,03

2,28

3,40

0,49

1,96

2,92

62,57

31.374,21
2,98

4,52

79,17

31.460,88
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Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 31.460,88
- Controsoffitti a pannelli_P 35 Kg/mq
vedi voce n. 30 (g.ta = 212,80) 35/100 74,48
- Tramezzi_P 1700 Kg/mc
1) Sp. 12,00 cm
vedi voce n. 45 (g.ta = 0,49) (1700/100) * 0.12 1,00
2) Sp. 10,00 cm
vedi voce n. 50 (g.ta = 101,89) (1700/100) * 0.1 173,21
vedi voce n. 740 (q.ta = 5,85) (1700/100) * 0.1 9,95
- Sanitari
1) Lavabo_P 35 Kg/cad 3*35/100 1,05
2) Piatto Doccia_P 35 Kg/cad 6*35/100 2,10
3) Vasca da Bagno_P 100 Kg/cad 2*100/100 2,00
4) Vaso Igienico_P 20 Kg/cad 3*20/100 0,60
- Intonaco_P 30 Kg/mq
vedi voce n. 21 (qg.ta = 20,34) 30/100 6,10
- Muratura_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 825 (q.ta = 0,97) (1700/100) * 0.4 6,60
- Solaio misto laterocemento_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 601 (g.ta = 0,43) (1700/100) * 0.3 2,19
vedi voce n. 602 (g.ta = 0,42) (1700/100) * 0.3 2,14
vedi voce n. 631 (g.ta = 0,45) (1700/100) * 0.3 2,30
- Muratura in laterizio - sp. 0,40_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 825 (q.ta = 0,97) (1700/100) * 0.4 6,60
Totale 100 kg 298,78 1,95 0,00 0,00 0,00 582,62
655 1C.27.050.0100.f - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
Oneri Centro di Recupero/Discarica
- Pareti Cavedi_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 650 (g.ta = 54,80) (1700/100) * 0.1 93,16
Totale 100 kg 93,16 1,95 0,00 0,00 0,00 181,66
A RIPORTARE 32.225.16
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

790

260

1000

1C.27.050.0100.f

1C.27.050.0100.g

1C.28.100.0010

1C.28.100.0010.b

RIPORTO
- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

Oneri Centro di Recupero/Discarica

- Taglio Copertura_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 780 (qg.ta = 3,27) (1700/100) * 0.5

- Solaio misto laterocemento_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 542 (q.ta = 0,42) (1700/100) * 0.3
vedi voce n. 541 (q.ta = 0,43) 0.3

- Muratura in laterizio - sp. 0,40_p 1700 Kg/mc
vedi voce n. 780 (q.ta = 3,27) (1700/100) * 0.4
Totale 100 kg
- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero
autorizzato
Oneri Centro di Recupero/Discarica
- Porte Interne_P 12 Kg/mq
vedi voce n. 40 (g.ta = 16,11) 12/100

- Finestra Interna_P 20 Kg/mq
vedi voce n. 410 (q.ta = 1,43) 20/100

- Pedana h 20,00 cm_P 7,70 Kg/mq
vedi voce n. 440 (q.ta = 12,53) 7.7/100

Totale 100 kg
OPERE COMPIUTE
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)
Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei
capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle
derivazioni per terminali (1M.10.130):
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia
Impianti Meccanici
1) Impianto VRF 153.98
2) Distribuzione principale 225.38

A RIPORTARE

27,80

2,14
0,13

22,24

52,31

1,93

0,29

1,00

3,22

153,98
225,38

1,95

18,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.225,16

102,00

58,48

32.385,64

-38-




ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1010

820

1C.28.200.0010

1C.28.200.0010.b

1M.09.080.0010

1M.09.080.0010.a

RIPORTO
3) Impianto Idrico-Sanitario 58.24
4) Impianti Scarichi 28.13
5) Centrale Gas Tecnici 48.38
6) Distribuzione Gas Tecnici 306.44
7) Espulsioni cappe 22.05

Totale %
OPERE COMPIUTE

ASSISTENZE MURARIE

ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO - ANTINTRUSIONE -
CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di
controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi
illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di
assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri
o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei
centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia
Impianti Elettrici
10612.6/100
13685.7/100

Totale %
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
GRIGLIE ESTERNE

Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile.
Grandezze (m?2: superficie frontale):

- alluminio - fino a 0,30 m2

Griglia Sovrapressione

1) Prospetto Ovest
Griglia 1, 32 * 0.4 * 0.35
Griglia2 1 * 0.6 * 0.35
Griglia 4 1 * 0.3 * 0.25

2) Prospetto Est
Griglia 11 * 0.5 * 0.35

Griglia2 1 * 0.4 * 0.35
A RIPORTARE

58,24
28,13
48,38
306,44
22,05

842,60

106,13
136,86

242,99

0,28
0,21
0,08

0,18
0,14

19,00

19,00

75,00

75,00

14,25

14,25

12.007,05

3.462,61

32.385,64

16.009,40

4.616,81

53.011,85
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 53.011,85
Griglia 31 * 0.3 *0.25 0,08
Totale m2 0,97 439,71 12,98 57,07 55,36 426,52
830 1M.09.080.0010.a - alluminio - fino a 0,30 m2
Griglia Antianimale_Espulsione Gas
1) Prospetto Ovest 0.06*7 0,42
2) Prospetto Est 0.06*2 0,12
Totale m2 0,54 439,71 12,98 57,07 30,82 237,44
481 1M.09.080.0010.g - alluminio - oltre 2,70 m2
Inserimento Grigliato_PA1
vedi voce n. 480 (q.ta = 2,94) 2,94
Totale m2 2,94 241,60 23,62 57,07 167,79 710,30
500 AP.a.21.001 Rivestimento di sopraluce grigliato con lastra singola di cartongesso - sp.12,5 mm. Applicato con tasselli,
questi inlcusi nella lavorazione cos' come tutto quanto necessario a dare I'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
Tamponamento griglia sopraporta - dim. 90x90 cm
V001 0.9 * 0.9 0,81
V002 0.9 * 0.9 0,81
V003 0.9 * 0.9 0,81
V004 0.9 * 0.9 0,81
V005 0.9 * 0.9 0,81
V007 0.9 * 0.9 0,81
V008 0.9 * 0.9 0,81
V011 0.9 * 0.9 0,81
V012 0.9 * 0.9 0,81
V015 0.9 * 0.9 0,81
V016 0.9 * 0.9 0,81
V021 0.9 * 0.9 0,81
V023 0.9 * 0.9 0,81
V025 0.9 * 0.9 0,81
V026 0.9 * 0.9 0,81
V027 0.9 * 0.9 0,81
V028 0.9 * 0.9 0,81
A RIPORTARE 54.386,11
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 54.386,11
V0302 *0.9*0.9 1,62
V031 0.9 * 0.9 0,81
V032 0.9 *0.9 0,81
V035 0.9 * 0.9 0,81
V036 0.9 * 0.9 0,81
V037 0.9 * 0.9 0,81
V038 0.9 * 0.9 0,81
V039 0.9 * 0.9 0,81
V042 0.9 * 0.9 0,81
V043 0.9 * 0.9 0,81
V046 0.9 * 0.9 0,81
V047 0.9 * 0.9 0,81
V048 0.9 * 0.9 0,81
V049 0.9 * 0.9 0,81
V050 0.9 * 0.9 0,81
Totale m2 26,73 14,82 46,69 6,92 184,97 396,14
1035 | AP.a.21.002 Posa in opera di porta tagliafuoco e a tenuta fumi in vetro e acciaio - dim. 90+30 x 215 - precedentemente
rimossa per successiva ricollocazione al medesimo piano. E' compreso tutto quanto necessario a dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Porta tagliafuoco e tenuta ai fumi_dim. 90+30 x 215
72 (0.940.3) * 2.15 2,58
Totale m2 2,58 39,81 99,42 39,58 102,12 102,71
155 | AP.a.21.003 Posa in opera di porta a battente singolo in legno - dim. 90 x 210 - precedentemente rimossa per
successiva ricollocazione al medesimo piano. E' compreso tutto quanto necessario a dare I'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
Porta 90x210_P01
65.a 1 * (0.9+0.05%2) * (2.1+0.05) 2,15
38 1 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 2,15
Totale m2 4,30 9,02 100,00 9,02 38,79 38,79
Importo Lavori Euro 54.923,75
Importo manodopera Euro 30.453,06
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 54.923,75 30.453,06 55,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 54.923.75
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
1C.01.170.0020 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI
Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e
delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite.
Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di
sostegno e protezione, I'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
300 1C.01.170.0020.a - linee acqua calda e fredda.
Smantellamento rete di distribuzione principale impianto idrico-sanitario (acqua fredda) 10 10,00
Smantellamento rete di distribuzione principale impianto idrico-sanitario (acqua calda) 10 10,00
Smantellamento rete di distribuzione principale impianto idrico-sanitario (acqua calda di ricircolo) 10 10,00
Totale Cadauno 30,00 103,79 78,45 81,42 2.442,60 3.113,70
350 1C.01.170.0020.a - linee acqua calda e fredda.
Colonna 11 1,00
Colonna 2 1 1,00
Colonna 31 1,00
Colonna 4 1 1,00
Totale Cadauno 4,00 103,79 78,45 81,42 325,68 415,16
1C.01.900.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
BONIFICA DA FAV
Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia in copertura, sia a parete che a
pavimento, contenenti fibre artificiali vetrose (FAV) o fibre ceramiche refrattarie (FCR) che dalle analisi sono
da considerare cancerogene, conformemente a quanto previsto nelle linee guida richiamate nelle note di
consultazione. Compreso l'imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrita della confezione,
etichettatura, I'abbassamento e I'accatastamento nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Strato isolante posto:
305 1C.01.900.0010.f - in controsoffitto
Rimozione isolanti su rete principale di idrico-sanitario 10 10,00
Totale m2 10,00 4,44 51,13 2,27 22,70 44,40
355 1C.01.900.0010.f - in controsoffitto
Rimozione isolanti su 4 colonne di idrico-sanitario 8 8,00
Totale m2 8,00 4,44 51,13 2,27 18,16 35,52
1C.12.010.0010 OPERE COMPIUTE
A RIPORTARE 3.608,78
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.608,78
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma
UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e
soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
950 1C.12.010.0010.a -De32-s=1,2
Laboratori Medici 65 65,00
Spazi Condivisi 40 40,00
Laboratori Chimici 60 60,00
Totale m 165,00 8,25 37,21 3,07 506,55 1.361,25
955 1C.12.010.0010.c -De50-s=1,2
Laboratori Medici 30 30,00
Spazi Condivisi 25 25,00
Laboratori Chimici 30 30,00
Totale m 85,00 9,26 37,26 3,45 293,25 787,10
1200 |1C.12.010.0010.g -De125-s=2,0
Laboratori Medici 3 3,00
Laboratori Chimici 3 3,00
Totale m 6,00 15,13 31,73 4,80 28,80 90,78
1300 |1C.12.010.0010.g -De125-s=2,0
Laboratori Medici 5 5,00
Laboratori Chimici 5 5,00
Totale m 10,00 15,13 31,73 4,80 48,00 151,30
1205 | 1C.12.010.0010.j -De 200 -s = 3,2
Laboratori Chimici 9 9,00
Totale m 9,00 26,08 21,32 5,56 50,04 234,72
1305 | 1C.12.010.0010.j -De 200 -s = 3,2
Laboratori Chimici 15 15,00
Totale m 15,00 26,08 21,32 5,56 83,40 391,20
1210 | 1C.12.010.0010.k -De 250 -s = 4,0
Laboratori Chimici 6 6,00
A RIPORTARE 6.625,13
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.625,13
Totale m 6,00 41,78 15,61 6,52 39,12 250,68
1310 | 1C.12.010.0010.k -De250-s=4,0
Laboratori Chimici 10 10,00
Totale m 10,00 41,78 15,61 6,52 65,20 417,80
1C.12.010.0060 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad
incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo
curva:
1215 | 1C.12.010.0060.f - De 125, curva chiusa 90°
Laboratori Medici 2 2,00
Laboratori Chimici 2 2,00
Totale Cadauno 4,00 11,69 31,82 3,72 14,88 46,76
1315 | 1C.12.010.0060.f - De 125, curva chiusa 90°
Laboratori Medici 2 2,00
Laboratori Chimici 2 2,00
Totale Cadauno 4,00 11,69 31,82 3,72 14,88 46,76
1220 | 1C.12.010.0060.1 - De 200, curva chiusa 90°
Laboratori Chimici 10 10,00
Totale Cadauno 10,00 28,74 16,18 4,65 46,50 287,40
1320 | 1C.12.010.0060.1 - De 200, curva chiusa 90°
Laboratori Chimici 10 10,00
Totale Cadauno 10,00 28,74 16,18 4,65 46,50 287,40
1C.12.030.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN POLIPROPILENEOgni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere
marcati con l'indicazione della societa produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le
caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Ilstituto che certifica il processo di
produzione con numero di concessione e data di produzione.
Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello
elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente
= 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e
soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
A RIPORTARE 7.961,93
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 7.961,93
900 1C.12.030.0010.c -De50-s=18
44 - Lab. Acque + 43 - MOCA 5 5,00
52 - HPLC 5 5,00
58 - Screening 6 6,00
67 - Lab. Acque 7 7,00
59 - Preparazione terreni 3 3,00
66 - Lab. Legionella 4 4,00
60 - Microbiologia 3 3,00
65 - Lab. Alimenti 5 5,00
61 - Microscopia 4 4,00
62 - Biologia molecolare 2 2,00
Totale m 44,00 8,12 39,78 3,23 142,12 357,28
1C.12.030.0020 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN POLIPROPILENEOgni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere
marcati con l'indicazione della societa produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le
caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di
produzione con numero di concessione e data di produzione.
Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad
anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in
pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):
905 1C.12.030.0020.c - De 50, curve varie
44 - Lab. Acque + 43 - MOCA 2 2,00
52 - HPLC 2 2,00
58 - Screening 2 2,00
67 - Lab. Acque 2 2,00
59 - Preparazione terreni 2 2,00
66 - Lab. Legionella 2 2,00
60 - Microbiologia 2 2,00
65 - Lab. Alimenti 2 2,00
61 - Microscopia 2 2,00
62 - Biologia molecolare 2 2,00
Totale Cadauno 20,00 6,42 55,30 3,55 71,00 128,40
1M.11.020.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
A RIPORTARE 8.447.61
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

800

805

810

820

1M.11.020.0010.a

1M.11.020.0040

1M.11.020.0040.b

1M.11.020.0050

1M.11.020.0050.a

1M.11.200.0010

1M.11.200.0010.b

RIPORTO

TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Lavabi normali in vetrochina colore bianco:
- a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole
Laboratori Medici 8
Spazi Condivisi 1
Laboratori Chimici 5

Totale Cadauno
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Gruppi d'erogazione per lavabo:
- a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a
gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni
Laboratori Medici 8
Spazi Condivisi 1
Laboratori Chimici 5

Totale Cadauno
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Gruppi di scarico per lavabo:
- a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni
Laboratori Medici 8
Spazi Condivisi 1
Laboratori Chimici 5

Totale Cadauno
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
ALLACCIAMENTI
Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali

previsti nel presente prezzario.
Tipi di allacciamenti:

- acqua fredda o acqua calda, con scarico
Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale

A RIPORTARE

8,00
1,00
5,00

14,00

8,00
1,00
5,00

14,00

8,00
1,00
5,00

14,00

110,51

206,71

44,18

39,72

531

49,71

43,89

10,98

21,96

614,46

153,72

307,44

8.447,61

1.547,14

2.893,94

618,52

13.507,21
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 13.507,21
ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a
colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria
Laboratori Medici 9 9,00
Spazi Condivisi 1 1,00
Laboratori Chimici 6 6,00
Totale Cadauno 16,00 193,39 34,06 65,87 1.053,92 3.094,24
1M.13.010.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
Attacchi filettati tipo gas F/F.
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale):
465 1M.13.010.0010.a - DN15
Acqua calda di ricircolo colonna 1 1 1,00
Acqua calda di ricircolo colonna 2 1 1,00
Acqua calda di ricircolo colonna 3 1 1,00
Acqua calda di ricircolo colonna 4 1 1,00
Totale Cadauno 4,00 9,09 57,98 5,27 21,08 36,36
785 1M.13.010.0010.a - DN15
Acqua calda Colonna 2 1 1,00
Acqua calda di ricircolo Colonna 2 1 1,00
Acqua calda di ricircolo Colonna 3 1 1,00
Totale Cadauno 3,00 9,09 57,98 5,27 15,81 27,27
470 1M.13.010.0010.b - DN20
Acqua calda di ricircolo centrale 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 10,10 52,18 5,27 5,27 10,10
475 1M.13.010.0010.c - DN25
Acqua calda colonna 1 1 1,00
Acqua calda colonna 2 1 1,00
A RIPORTARE 16.675,18
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 16.675,18
Acqua calda colonna 3 1 1,00
Acqua calda colonna 4 1 1,00
Totale Cadauno 4,00 16,80 62,74 10,54 42,16 67,20
790 1M.13.010.0010.c - DN25
Acqua fredda Colonna 1 1 1,00
Acqua fredda Colonna 2 1 1,00
Acqua calda Colonna 3 1 1,00
Totale Cadauno 3,00 16,80 62,74 10,54 31,62 50,40
480 1M.13.010.0010.d - DN32
Acqua fredda colonna 1 1 1,00
Acqua fredda colonna 2 1 1,00
Acqua fredda colonna 3 1 1,00
Acqua fredda colonna 4 1 1,00
Acqua calda centrale 1 1,00
Totale Cadauno 5,00 20,39 51,69 10,54 52,70 101,95
795 1M.13.010.0010.d - DN32
Acqua fredda Colonna 3 1 1,00
Acqua fredda Colonna 4 1 1,00
Totale Cadauno 2,00 20,39 51,69 10,54 21,08 40,78
485 1M.13.010.0010.f - DN50
Acqua fredda centrale 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 40,95 51,48 21,08 21,08 40,95
1M.14.040.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN RAME
Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante, complete di raccorderia, pezzi speciali,
giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere
applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
60 1M.14.040.0020.f - De22 x 1,5 mm
Rete principale liquido 83 83,00
Totale m 83,00 19,81 28,77 5,70 473,10 1.644,23
A RIPORTARE 18.620,69
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 18.620,69
200 1M.14.040.0020.f - De22 x 1,5 mm
Montante liquido 12 12,00
Totale m 12,00 19,81 28,77 5,70 68,40 237,72
65 1M.14.040.0020.i - De42 x 1,5 mm
Rete principale gas 83 83,00
Totale m 83,00 40,65 26,99 10,97 910,51 3.373,95
205 1M.14.040.0020.i - De42 x 1,5 mm
Montante gas 12 12,00
Totale m 12,00 40,65 26,99 10,97 131,64 487,80
1M.14.040.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN RAME
Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere
applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
50 1M.14.040.0040.a -Del0 x 1 mm
Stacchi liquido Laboratori Medici 65 65,00
Stacchi liquido Spazi Condivisi 40 40,00
Stacchi liquido Laboratori Chimici 60 60,00
Totale m 165,00 8,53 15,36 1,31 216,15 1.407,45
55 1M.14.040.0040.c -Del4 x 1 mm
Stacchi gas Laboratori Medici 65 65,00
Stacchi gas Spazi Condivisi 40 40,00
Stacchi gas Laboratori Chimici 60 60,00
Totale m 165,00 11,86 14,84 1,76 290,40 1.956,90
1M.14.060.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X)
Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina
isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere
applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
A RIPORTARE 26.084,51
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 26.084,51
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
415 1M.14.060.0050.b - De20 x 2,8 mm
Alimentazione colonna calda di ricircolo 1 40 40,00
Alimentazione colonna calda di ricircolo 2 10 10,00
Alimentazione colonna calda di ricircolo 3 10 10,00
Alimentazione colonna calda di ricircolo 4 40 40,00
Totale m 100,00 6,75 13,04 0,88 88,00 675,00
555 1M.14.060.0050.b - De20 x 2,8 mm
Acqua calda di ricircolo colonna 1 9 9,00
Acqua calda di ricircolo colonna 2 9 9,00
Acqua calda di ricircolo colonna 3 9 9,00
Acqua calda di ricircolo colonna 4 9 9,00
Totale m 36,00 6,75 13,04 0,88 31,68 243,00
760 1M.14.060.0050.b - De20 x 2,8 mm
Acqua calda di ricircolo Spazi Condivisi 15 15,00
Acqua calda di ricircolo Spazi Condivisi 15 15,00
Acqua calda Spazi Condivisi 15 15,00
Totale m 45,00 6,75 13,04 0,88 39,60 303,75
420 1M.14.060.0050.c - De25 x 3,5 mm
Acqua calda di ricircolo tratto C-A 15 15,00
Acqua calda di ricircolo tratto C-B 10 10,00
Acqua calda di ricircolo tratto C-Centrale 5 5,00
Totale m 30,00 11,15 11,75 1,31 39,30 334,50
1M.14.060.0070 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X)
Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in barre.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
425 1M.14.060.0070.a - De32 x 2,9 mm
Alimentazione colonna calda 1 40 40,00
Alimentazione colonna calda 2 10 10,00
Alimentazione colonna calda 3 10 10,00
Alimentazione colonna calda 4 40 40,00
A RIPORTARE 27.640,76
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 27.640,76
Totale m 100,00 11,35 15,51 1,76 176,00 1.135,00
560 1M.14.060.0070.a - De32 x 2,9 mm
Acqua calda colonna 19 9,00
Acqua calda colonna 2 9 9,00
Acqua calda colonna 3 9 9,00
Acqua calda colonna 4 9 9,00
Totale m 36,00 11,35 15,51 1,76 63,36 408,60
750 1M.14.060.0070.a - De32 x 2,9 mm
Acqua fredda Laboratori Chimici 30 30,00
Acqua fredda Spazi Condivisi 15 15,00
Totale m 45,00 11,35 15,51 1,76 79,20 510,75
765 1M.14.060.0070.a - De32 x 2,9 mm
Acqua calda Spazi Condivisi 15 15,00
Totale m 15,00 11,35 15,51 1,76 26,40 170,25
400 1M.14.060.0070.b - De40 x 3,7 mm
Alimentazione colonna fredda 1 40 40,00
Alimentazione colonna fredda 2 10 10,00
Alimentazione colonna fredda 3 10 10,00
Alimentazione colonna fredda 4 40 40,00
Totale m 100,00 15,58 11,30 1,76 176,00 1.558,00
430 1M.14.060.0070.b - De40 x 3,7 mm
Acqua calda tratto C-A 15 15,00
Acqua calda tratto C-B 10 10,00
Acqua calda tratto C-Centrale 5 5,00
Totale m 30,00 15,58 11,30 1,76 52,80 467,40
550 1M.14.060.0070.b - De40 x 3,7 mm
Acqua fredda colonna 1 9 9,00
Acqua fredda colonna 2 9 9,00
Acqua fredda colonna 3 9 9,00
Acqua fredda colonna 4 9 9,00
A RIPORTARE 31.890,76
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 31.890,76
Totale m 36,00 15,58 11,30 1,76 63,36 560,88
755 1M.14.060.0070.b - De40 x 3,7 mm
Acqua fredda Laboratori Medici 30 30,00
Acqua fredda Spazi Condivisi 15 15,00
Totale m 45,00 15,58 11,30 1,76 79,20 701,10
405 1M.14.060.0070.c - De50 x 4,6 mm
Acqua fredda tratto C-A 15 15,00
Acqua fredda tratto C-B 10 10,00
Totale m 25,00 21,93 8,03 1,76 44,00 548,25
410 1M.14.060.0070.d - De63 x 5,8 mm
Acqua fredda tratto C-Centrale 5 5,00
Totale m 5,00 30,93 7,08 2,19 10,95 154,65
1M.16.040.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni né pvc, resistenza alla
fiamma classe 1, fattore di permeabilita 4 minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e
accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):
70 1M.16.040.0010.a -9x 22 mm - DN15
Rete principale liquido 83 83,00
Totale m 83,00 7,92 55,43 4,39 364,37 657,36
210 1M.16.040.0010.a -9 x22 mm - DN15
Montante liquido 12 12,00
Totale m 12,00 7,92 55,43 4,39 52,68 95,04
75 1M.16.040.0010.d -9 x 42 mm - DN32
Rete principale gas 83 83,00
Totale m 83,00 10,25 47,12 4,83 400,89 850,75
A RIPORTARE 35.458,79
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 35.458,79
215 1M.16.040.0010.d -9 x 42 mm - DN32
Montante gas 12 12,00
Totale m 12,00 10,25 47,12 4,83 57,96 123,00
1M.16.070.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 7000
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1,
fattore di permeabilita 1 minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e
accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):
445 1M.16.070.0020.c -9 x 35 mm - DN25
Acqua calda 100 100,00
Totale m 100,00 9,46 51,06 4,83 483,00 946,00
570 1M.16.070.0020.c -9 x 35 mm - DN25
Acqua calda 36 36,00
Totale m 36,00 9,46 51,06 4,83 173,88 340,56
775 1M.16.070.0020.c -9 x 35 mm - DN25
Acqua fredda 45 45,00
Acqua calda e calda di ricircolo 15 15,00
Totale m 60,00 9,46 51,06 4,83 289,80 567,60
1M.16.070.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 7000
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1,
fattore di permeabilita 1 minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e
accessori vari di montaggio, sfridi.
A RIPORTARE 37.435,95
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 37.435,95
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):
450 1M.16.070.0030.d - 13 x 42 mm - DN32
Acqua fredda 100 100,00
Acqua calda 30 30,00
Totale m 130,00 11,95 44,10 5,27 685,10 1.553,50
575 1M.16.070.0030.d - 13 x 42 mm - DN32
Acqua fredda 36 36,00
Totale m 36,00 11,95 44,10 5,27 189,72 430,20
780 1M.16.070.0030.d - 13 x 42 mm - DN32
Acqua fredda 45 45,00
Totale m 45,00 11,95 44,10 5,27 237,15 537,75
455 1M.16.070.0030.e - 13 x 48 mm - DN40
Acqua fredda 25 25,00
Totale m 25,00 12,53 42,06 5,27 131,75 313,25
1M.16.070.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO p 7000
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1,
fattore di permeabilita 1 minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e
accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):
460 1M.16.070.0040.f - 19 x 60 mm - DN50
Acqua fredda 5 5,00
Totale m 5,00 23,20 24,57 5,70 28,50 116,00
AP.m.04 TERMINALI ED ACCESSORI D'IMPIANTO
225 AP.m.04.001 Fornitura e posa in opera di unita esterna VRF a singola ventola da 8 HP.
UEla 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 7.958,21 2,95 234,77 234,77 7.958,21
A RIPORTARE 48.344,86
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 48.344,86
230 AP.m.04.002 Fornitura e posa in opera di unita esterna VRF a singola ventola da 10 HP.
UElb 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 8.929,99 2,63 234,86 234,86 8.929,99
235 AP.m.04.003 Fornitura e posa in opera di unita esterna VRF a doppia ventola da 20 HP.
UElc1 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.798,53 2,64 469,88 469,88 17.798,53
80 AP.m.04.010 Fornitura e posa in opera di unita interna VRF del tipo a cassetta di grandezza 15 completa di pannello
decorativo.
Laboratori Medici 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.193,36 7,38 88,07 88,07 1.193,36
85 AP.m.04.011 Fornitura e posa in opera di unita interna VRF del tipo a cassetta di grandezza 40 completa di pannello
decorativo.
Spazi Condivisi 1 1,00
Laboratori Chimici 1 1,00
Totale Cadauno 2,00 1.401,10 6,29 88,13 176,26 2.802,20
90 AP.m.04.012 Fornitura e posa in opera di unita interna VRF del tipo a parete di grandezza 15.
Laboratori Medici 3 3,00
Spazi Condivisi 2 2,00
Laboratori Chimici 1 1,00
Totale Cadauno 6,00 819,60 7,16 58,68 352,08 4.917,60
95 AP.m.04.013 Fornitura e posa in opera di unita interna VRF del tipo a parete di grandezza 20.
Laboratori Medici 3 3,00
Laboratori Chimici 2 2,00
Totale Cadauno 5,00 841,85 6,97 58,68 293,40 4.209,25
100 AP.m.04.014 Fornitura e posa in opera di unita interna VRF del tipo a parete di grandezza 25.
Laboratori Medici 3 3,00
Spazi Condivisi 2 2,00
Totale Cadauno 5,00 854,56 6,87 58,71 293,55 4.272,80
105 AP.m.04.015 Fornitura e posa in opera di unita interna VRF del tipo a parete di grandezza 32.
Laboratori Medici 1 1,00
A RIPORTARE 92.468,59
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 92.468,59
Spazi Condivisi 2 2,00
Laboratori Chimici 2 2,00
Totale Cadauno 5,00 883,17 6,65 58,73 293,65 4.415,85
110 AP.m.04.016 Fornitura e posa in opera di unita interna VRF del tipo a parete di grandezza 40.
Laboratori Medici 2 2,00
Totale Cadauno 2,00 945,71 6,21 58,73 117,46 1.891,42
115 AP.m.04.017 Fornitura e posa in opera di unita interna VRF del tipo a parete di grandezza 50.
Spazi Condivisi 1 1,00
Laboratori Chimici 6 6,00
Totale Cadauno 7,00 1.025,18 5,73 58,74 411,18 7.176,26
120 AP.m.04.020 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione per gruppi con indice di potenza inferiore a 200.
Laboratori Medici 1 1,00
Laboratori Chimici 1 1,00
Totale Cadauno 2,00 117,15 5,02 5,88 11,76 234,30
125 AP.m.04.021 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione per gruppi con indice di potenza compreso tra 200 e 290.
Laboratori Medici 1 1,00
Laboratori Chimici 1 1,00
Totale Cadauno 2,00 122,45 4,80 5,88 11,76 244,90
130 AP.m.04.022 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione per gruppi con indice di potenza compreso tra 290 e 640.
Laboratori Medici 3 3,00
Spazi Condivisi 5 5,00
Laboratori Chimici 3 3,00
Totale Cadauno 11,00 139,41 4,22 5,88 64,68 1.533,51
135 AP.m.04.023 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione per gruppi con indice di potenza superiore a 640.
Laboratori Medici 5 5,00
Spazi Condivisi 7 7,00
Laboratori Chimici 5 5,00
Totale Cadauno 17,00 233,72 2,52 5,89 100,13 3.973,24
220 [ AP.m.04.030 Fornitura e posa in opera di giunto a Y di collegamento di massimo tre unita esterne.
UE1 1 1,00
A RIPORTARE 111.938.07
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 111.938,07
Totale Cadauno 1,00 351,19 16,71 58,68 58,68 351,19
140 AP.m.04.050 Avviamento e attivazione dell'impianto VRF
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 947,49 0,00 0,00 0,00 947,49
145 AP.m.04.060 Fornitura e posa in opera di comando a filo.
Laboratori Medici 13 13,00
Spazi Condivisi 8 8,00
Laboratori Chimici 7 7,00
Totale Cadauno 28,00 171,20 3,43 5,87 164,36 4.793,60
AP.m.07 DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
1225 | AP.m.07.001 Fornitura e posa in opera di serranda di sovrapressione completa di reta antitopo e controtelaio.
Dim. 200x150 mm
Laboratori Medici 1 1,00
Laboratori Chimici 1 1,00
Totale Cadauno 2,00 108,78 26,99 29,36 58,72 217,56
1230 | AP.m.07.002 Fornitura e posa in opera di serranda di sovrapressione completa di reta antitopo e controtelaio.
Dim. 400x350 mm
Laboratori Chimici 3 3,00
Totale Cadauno 3,00 163,00 18,01 29,36 88,08 489,00
1235 | AP.m.07.003 Fornitura e posa in opera di serranda di sovrapressione completa di reta antitopo e controtelaio.
Dim. 500x350 mm
Laboratori Chimici 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 175,75 16,71 29,37 29,37 175,75
1240 | AP.m.07.004 Fornitura e posa in opera di serranda di sovrapressione completa di reta antitopo e controtelaio.
Dim. 600x350 mm
Laboratori Chimici 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 187,40 15,67 29,37 29,37 187,40
AP.m.13
815 AP.m.13.001 Fornitura e posa in opera di doccia di emergenza a pavimento con struttura in acciaio zincato, raccordi in
ottone, basamento e pedale in alluminio, il tutto verniciato in epossidico anticorrosione, vaschetta in abs,
speciale testata in ottone verniciata epossidico, getto triangolare elicoidale ottenuto tramite dispositivo
interno. Tutti i comandi sono collegati a valvole a sfera ispezionabili ed estraibili per una perfetta
manutenzione, che rimangono aperte in fase di utilizzo e le docce sono fornite con apposita insegna
A RIPORTARE 119.100,06
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 119.100,06
conforme alla norma.
E' altresi compreso tutto quanto necssario a dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Dimensioni: mm. 2292x932x385.
Laboratori Medici 1 1,00
Laboratori Chimici 1 1,00
Totale Cadauno 2,00 1.074,98 2,73 29,35 58,70 2.149,96
AP.m.15 CENTRALI GAS MEDICALI
1030 | AP.m.15.001 Fornitura e posa in opera di RAMPA BOMBOLE per gas tecnici, completa di: n° 2 rastrelliere a quattro posti;
n° 8 serpentine flessibili per rastrelliera; n° 1 centrale di scambio; comprensivo di pezzi speciali, giunzioni,
sfridi e staffaggi come da specifica tecnica.
Per Argon
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.189,88 19,73 234,76 234,76 1.189,88
1035 | AP.m.15.002 Fornitura e posa in opera di RAMPA BOMBOLE per gas tecnici, completa di: n° 2 rastrelliere a un posto; n°®
2 serpentine flessibili per rastrelliera; comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da
specifica tecnica.
Per Azoto
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.189,88 19,73 234,76 234,76 1.189,88
1040 | AP.m.15.003 Fornitura e posa in opera di RAMPA BOMBOLE per gas tecnici, completa di: n° 1 rastrelliera a due posti; n°
1 rastrelliera a un posto; n° 3 serpentine flessibili per rastrelliera; comprensivo di pezzi speciali, giunzioni,
sfridi e staffaggi come da specifica tecnica.
Per Elio
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.189,88 19,73 234,76 234,76 1.189,88
1045 | AP.m.15.004 Fornitura e posa in opera di RAMPA BOMBOLE per gas tecnici, completa di: n° 2 rastrelliere a un posto; n°
2 serpentine flessibili per rastrelliera; comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da
specifica tecnica.
Per Aria cromatografica
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.189,88 19,73 234,76 234,76 1.189,88
1050 | AP.m.15.005 Fornitura e posa in opera di RAMPA BOMBOLE per gas tecnici, completa di: n° 2 rastrelliere a un posto; n°
2 serpentine flessibili per rastrelliera; comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da
specifica tecnica.
Per Idrogeno
A RIPORTARE 126.009,54
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 126.009,54
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.189,88 19,73 234,76 234,76 1.189,88
1055 | AP.m.15.006 Fornitura e posa in opera di RAMPA BOMBOLE per gas tecnici, completa di: n° 2 rastrelliere a un posto; n°
2 serpentine flessibili per rastrelliera; comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da
specifica tecnica.
Per Acetilene
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.376,85 25,58 352,20 352,20 1.376,85
1060 | AP.m.15.007 Fornitura e posa in opera di RAMPA BOMBOLE per gas tecnici, completa di: n° 2 rastrelliere a un posto; n°
2 serpentine flessibili per rastrelliera; n° 1 centrale di scambio; comprensivo di pezzi speciali, giunzioni,
sfridi e staffaggi come da specifica tecnica.
Per Argon + Metano
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.376,85 25,58 352,20 352,20 1.376,85
1065 | AP.m.15.008 Fornitura e posa in opera di RAMPA BOMBOLE per gas tecnici, completa di: n°® 2 rastrelliere a due post1; n°
4 serpentine flessibili per rastrelliera; n°® 1 centrale di scambio; comprensivo di pezzi speciali, giunzioni,
sfridi e staffaggi come da specifica tecnica.
Per Gas combustibile per alimentazione Bunsen
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.376,85 25,58 352,20 352,20 1.376,85
1010 | AP.m.15.011 Fornitura e posa in opera di QUADRO DI INTERCETTAZIONE GENERALE PER GAS TECNICI da posizionare
all'esterno del locale bombole, completo di: n°® 8 valvole d'intercettazione @12 mm; n° 1 valvola
d'intercettazione @14 mm; n° 6 elettrovalvole normalmente chiuse (NC) con alimentazione 220 V; n°® 3
elettrovalvole normalmente chiuse (NC) con alimnetazione 220 V di tipo ATEX; n° 8 sistemi di sicurezza in
linea per la sovrappressione con valvole; n° 1 sistema di sicurezzain linea per la sovrappressione con
valvola; quadro di contenimento da esterno; quant'altro necssario per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
Intercettazione di centrale 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 5.099,50 9,21 469,66 469,66 5.099,50
1066 | AP.m.15.021 Fornitura e posa in opera di TRASDUTTORI DI PRESSIONE PER CIRCUITI GAS TECNICI da posizionare a
valle dei riduttori di centrale completi di quant'altro necssario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.603,55 32,95 528,37 528,37 1.603,55
AP.m.16 DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI
A RIPORTARE 138.033,02
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 138.033,02
1150 | AP.m.16.001 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN RAME (conforme a EN 13348 e marchiate CE secondo direttiva
93/42) per gas medicali, comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da specifica
tecnica.
diametro 8/10 mm.
Stacchi per Argon 15 15,00
Stacchi per Azoto 15 15,00
Stacchi per Aria cromatografica 20 20,00
Stacchi per Elio 20 20,00
Stacchi per Acetilene 15 15,00
Stacchi per Argon+Metano 15 15,00
Stacchi per Idrogeno 15 15,00
Stacchi per Combustibile per bunsen 55 55,00
Distribuzione interna laboratori per Argon 45 45,00
Distribuzione interna laboratori per Azoto 45 45,00
Distribuzione interna laboratori per Aria cromatografica 60 60,00
Distribuzione interna laboratori per Elio 60 60,00
Distribuzione interna laboratori per Acetilene 45 45,00
Distribuzione interna laboratori per Argon+Metano 45 45,00
Distribuzione interna laboratori per Idrogeno 45 45,00
Distribuzione interna laboratori per Combustibile per bunsen 165 165,00
Totale m 680,00 23,85 0,00 0,00 0,00 16.218,00
1000 | AP.m.16.002 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN RAME (conforme a EN 13348 e marchiate CE secondo direttiva
93/42) per gas medicali, comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da specifica
tecnica.
diametro 10/12 mm.
Distribuzione per Aria cromatografica 10 10,00
Distribuzione per Idrogeno 10 10,00
Distribuzione per Acetilene 10 10,00
Distribuzione per Azoto 10 10,00
Distribuzione per Elio 10 10,00
Distribuzione per Argon+Metano 10 10,00
Distribuzione per Argon 10 10,00
Distribuzione per Combustibile per bunsen 10 10,00
Totale m 80,00 25,88 0,00 0,00 0,00 2.070,40
A RIPORTARE 156.321.42
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 156.321,42
1100 | AP.m.16.002 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN RAME (conforme a EN 13348 e marchiate CE secondo direttiva
93/42) per gas medicali, comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da specifica
tecnica.
diametro 10/12 mm.
Distribuzione per Aria cromatografica 10 10,00
Distribuzione per Idrogeno 10 10,00
Distribuzione per Acetilene 10 10,00
Distribuzione per Azoto 10 10,00
Distribuzione per Elio 10 10,00
Distribuzione per Argon+Metano 10 10,00
Distribuzione per Argon 10 10,00
Distribuzione per Combustibile per bunsen 10 10,00
Totale m 80,00 25,88 0,00 0,00 0,00 2.070,40
1155 | AP.m.16.002 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN RAME (conforme a EN 13348 e marchiate CE secondo direttiva
93/42) per gas medicali, comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da specifica
tecnica.
diametro 10/12 mm.
Stacchi per Aria compressa 25 25,00
Distribuzione interna laboratori per Aria compressa 75 75,00
Totale m 100,00 25,88 0,00 0,00 0,00 2.588,00
1160 | AP.m.16.002 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN RAME (conforme a EN 13348 e marchiate CE secondo direttiva
93/42) per gas medicali, comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da specifica
tecnica.
diametro 10/12 mm.
Distribuzione per Aria cromatografica 67 67,00
Distribuzione per Idrogeno 45 45,00
Distribuzione per Acetilene 45 45,00
Distribuzione per Azoto 45 45,00
Distribuzione per Elio 45 45,00
Distribuzione per Argon+Metano 45 45,00
Distribuzione per Argon 45 45,00
Distribuzione per Combustibile per bunsen 72 72,00
Totale m 409,00 25,88 0,00 0,00 0,00 10.584,92
1005 | AP.m.16.003 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN RAME (conforme a EN 13348 e marchiate CE secondo direttiva
93/42) per gas medicali, comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da specifica
A RIPORTARE 171.564,74
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 171.564,74
tecnica.
diametro 12/14 mm.
Distribuzione per Aria compressa 15 15,00
Totale m 15,00 27,90 0,00 0,00 0,00 418,50
1105 | AP.m.16.003 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN RAME (conforme a EN 13348 e marchiate CE secondo direttiva
93/42) per gas medicali, comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da specifica
tecnica.
diametro 12/14 mm.
Distribuzione per Aria compressa 10 10,00
Totale m 10,00 27,90 0,00 0,00 0,00 279,00
1165 | AP.m.16.003 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN RAME (conforme a EN 13348 e marchiate CE secondo direttiva
93/42) per gas medicali, comprensivo di pezzi speciali, giunzioni, sfridi e staffaggi come da specifica
tecnica.
diametro 12/14 mm.
Distribuzione per Aria compressa 45 45,00
Totale m 45,00 27,90 0,00 0,00 0,00 1.255,50
1170 | AP.m.16.011 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A SFERA di intercettazione per impianto gas medicale a a chiusura
rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di
raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame, esente da residui oleosi e completamente
sgrassate.
D. 3/8"x12
48 -GCMS9 9,00
44 - Lab. Acque 3 3,00
50 - Lab. Metalli 9 9,00
52 - HPLC 9 9,00
43 - MOCA 2 2,00
58 - Screening 1 1,00
67 - Lab. Acque 1 1,00
59 - Preparazione terreni 2 2,00
66 - Lab. Legionella 1 1,00
60 - Microbiologia 1 1,00
65 - Lab. Alimenti 1 1,00
Totale Cadauno 39,00 64,78 45,32 29,36 1.145,04 2.526,42
1175 | AP.m.16.011 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A SFERA di intercettazione per impianto gas medicale a a chiusura
rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di
A RIPORTARE 176.044,16
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 176.044,16
raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame, esente da residui oleosi e completamente
sgrassate.
D. 3/8"x12
Intercettazione per Aria cromatografica 2 2,00
Intercettazione per Idrogeno 0 0,00
Intercettazione per Acetilene 0 0,00
Intercettazione per Azoto 0 0,00
Intercettazione per Elio 0 0,00
Intercettazione per Argon+Metano 0 0,00
Intercettazione per Argon 0 0,00
Intercettazione per Combustibile per bunsen 2 2,00
Totale Cadauno 4,00 64,78 45,32 29,36 117,44 259,12
1185 | AP.m.16.021 Fornitura e posa in opera di RIDUTTORE DI PRESSIONE PER GAS INERTI per impianto gas tecnici di
laboratorio in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa
di raccordi a tre pezzi in ottone per linstallazione a saldare in rame, esente da residui oleosi e
completamente sgrassate.
48 - GC MS 8 8,00
44 - Lab. Acque 4 4,00
50 - Lab. Metalli 8 8,00
52 - HPLC 8 8,00
43 - MOCA 2 2,00
Totale Cadauno 30,00 381,28 15,40 58,72 1.761,60 11.438,40
1190 | AP.m.16.022 Fornitura e posa in opera di RIDUTTORE DI PRESSIONE PER GAS COMBURENTI per impianto gas tecnici di
laboratorio in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa
di raccordi a tre pezzi in ottone per linstallazione a saldare in rame, esente da residui oleosi e
completamente sgrassate.
48 - GC MS 2 2,00
50 - Lab. Metalli 2 2,00
52 - HPLC 2 2,00
59 - Preparazione terreni 2 2,00
Totale Cadauno 8,00 368,63 15,92 58,69 469,52 2.949,04
1195 | AP.m.16.023 Fornitura e posa in opera di RIDUTTORE DI PRESSIONE PER GAS COMBUSTIBILI per impianto gas tecnici
di laboratorio in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla,
completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame, esente da residui oleosi e
completamente sgrassate.
A RIPORTARE 190.690,72
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 190.690,72
48 - GCMS 2 2,00
44 - Lab. Acque 0 0,00
50 - Lab. Metalli 2 2,00
52 - HPLC 2 2,00
43 -MOCA 0 0,00
58 - Screening 0 0,00
67 - Lab. Acque 0 0,00
59 - Preparazione terreni 0 0,00
66 - Lab. Legionella 0 0,00
60 - Microbiologia 0 0,00
65 - Lab. Alimenti 0 0,00
Totale Cadauno 6,00 401,52 14,62 58,70 352,20 2.409,12
1196 | AP.m.16.024 Fornitura e posa in opera di RIDUTTORE DI PRESSIONE PER GAS COMBUSTIBILI (metano e acetilene) per
impianto gas tecnici di laboratorio in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva
o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame, esente da residui
oleosi e completamente sgrassate.
48 - GCMS 6 6,00
44 - Lab. Acque 2 2,00
50 - Lab. Metalli 6 6,00
52 -HPLC 6 6,00
43 - MOCA 2 2,00
58 - Screening 2 2,00
67 - Lab. Acque 2 2,00
59 - Preparazione terreni 2 2,00
66 - Lab. Legionella 1 1,00
60 - Microbiologia 1 1,00
65 - Lab. Alimenti 2 2,00
Totale Cadauno 32,00 401,52 14,62 58,70 1.878,40 12.848,64
AP.m.18 OPERE VARIE E OPERE PROVVISIONALI
5 AP.m.18.001 Smantellamento impianto di condizionamento comprensivo di: smontaggio e smaltimento di canalizzazioni
in lamiera d'acciao; separazione di isolamento in lana minerale e smaltimento dei FAV; smontaggio e
smaltimento di terminali impianto di condizionamento; quant'altro per garantire il completo
smantellamento.
1 1,00
A RIPORTARE 205.948,48
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 205.948,48
Totale a corpo 1,00 3.157,00 96,56 3.048,40 3.048,40 3.157,00
10 AP.m.18.002 Smontaggio impianti ad espansione diretta comprensivo di: recupero gas refrigerata; smontaggio, pulizia e
riconsegna alla Stazione Appaltante delle unita interne di qualsiasi tipo; smontaggio, pulizia e riconsegna
alla Stazione Appaltante delle unita esterne di qualsiasi tipo; smontaggio e smaltimento delle tubazioni in
rame; quant'altro per garantire il completo smantellamento.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.956,20 97,84 2.892,35 2.892,35 2.956,20
700 | AP.m.18.011 Opere per connessione nuova rete impianto idrico-sanitario in multistrato, alle distribuzioni a soffitto
esistenti dei piani rialzato e primo completo di quanto necssario per dare I'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
Per ogni piano
Piano Rialzato 1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.310,96 88,20 2.038,27 2.038,27 2.310,96
825 AP.m.18.011 Opere per connessione nuova rete impianto idrico-sanitario in multistrato, alle distribuzioni a soffitto
esistenti dei piani rialzato e primo completo di quanto necssario per dare I'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
Per ogni piano
Piano Primo 1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.310,96 88,20 2.038,27 2.038,27 2.310,96
Importo Lavori Euro 216.683,60
Importo manodopera Euro 35.365,26
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 216.683,60 35.365,26 16,32
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 216.683,60
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI ELETTRICI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
1E.02.010.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi
anche gli accessori di fissaggio.
1521 | 1E.02.010.0010.c - diam. 25mm
0
300 300,00
Totale m 300,00 3,45 63,48 2,19 657,00 1.035,00
1520 | 1E.02.010.0010.d - diam. 32mm
0
300 300,00
Totale m 300,00 4,94 44,33 2,19 657,00 1.482,00
1E.02.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a
vista compresi anche gli accessori di fissaggio.
1524 | 1E.02.010.0020.d - diam. 32mm
0
545.00 545,00
Totale m 545,00 11,08 59,39 6,58 3.586,10 6.038,60
1E.02.020.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CASSETTE E SCATOLE
Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per I'ingresso dei
tubi, listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti.
1522 | 1E.02.020.0010.a - 92x92x45 mm
0
40 40,00
Totale Cadauno 40,00 3,29 66,57 2,19 87,60 131,60
1523 | 1E.02.020.0010.b - 118x96x45 mm
0
40 40,00
Totale Cadauno 40,00 3,39 64,60 2,19 87,60 135,60
A RIPORTARE 8.822.80
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI ELETTRICI

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 8.822,80
1E.02.030.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI

CANALI E PASSERELLE

Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e
fissaggio (altezza 80mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio

1518 | 1E.02.030.0030.e - 300 mm

105 105,00
Totale m 105,00 25,66 34,22 8,78 921,90 2.694,30

1E.02.030.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CANALI E PASSERELLE

Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze:
1519 | 1E.02.030.0050.c - 80 mm

105 105,00
Totale m 105,00 6,92 31,65 2,19 229,95 726,60

1E.02.040.0095 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CAVI ELETTRICI

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo
di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:

1525 | 1E.02.040.0095.b - 3x2,5 mm?2

1250 1.250,00
Totale m 1.250,00 3,52 31,25 1,10 1.375,00 4.400,00

1526 | 1E.02.040.0095.c - 3x4 mm?2

420 420,00
Totale m 420,00 4,55 28,79 1,31 550,20 1.911,00

1527 | 1E.02.040.0095.d - 3x6 mm?2

100 100,00
A RIPORTARE 18.554,70
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI ELETTRICI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 18.554,70
Totale m 100,00 5,83 26,24 1,53 153,00 583,00
1E.02.040.0105 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
1528 | 1E.02.040.0105.m - 5x2,5 mm?2
0
100 100,00
Totale m 100,00 4,70 27,87 1,31 131,00 470,00
1529 | 1E.02.040.0105.n - 5x4 mmz2
0
100 100,00
Totale m 100,00 6,16 24,84 1,53 153,00 616,00
1531 | 1E.02.040.0105.p - 5x10 mm?2
0
350 350,00
Totale m 350,00 13,21 16,58 2,19 766,50 4.623,50
1532 | 1E.02.040.0105.s - 5x35 mm?2
0
55 55,00
Totale m 55,00 34,43 10,19 3,51 193,05 1.893,65
1E.02.040.0115 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualita G17,
norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione
nominale:
1533 | 1E.02.040.0115.b - 2,5 mm?2
0
600 600,00
Totale m 600,00 1,63 40,49 0,66 396,00 978,00
A RIPORTARE 27.718 85
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 27.718,85
1E.02.060.0015 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta
resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti.
Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione,
fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:
1543 | 1E.02.060.0015.a - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
0
36 36,00
Totale Cadauno 36,00 48,77 45,03 21,96 790,56 1.755,72
1544 | 1E.02.060.0015.9 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
0
216 216,00
Totale Cadauno 216,00 18,67 58,76 10,97 2.369,52 4.032,72
1549 | 1E.02.060.0015.9 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
5
vedi voce n. 15490 (g.ta = 20,00) 20,00
Totale Cadauno 20,00 18,67 58,76 10,97 219,40 373,40
1569 | 1E.02.060.0015.9 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
5
vedi voce n. 15690 (g.ta = 13,00) 13,00
Totale Cadauno 13,00 18,67 58,76 10,97 142,61 242,71
1534 | 1E.02.060.0015.i - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
0
13 13,00
Totale Cadauno 13,00 47,54 36,94 17,56 228,28 618,02
1E.02.060.0035 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con
tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato
conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
A RIPORTARE 34.741,42
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 34.741,42
CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. II
tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:
1536 | 1E.02.060.0035.i - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
0
127 127,00
Totale Cadauno 127,00 53,02 41,42 21,96 2.788,92 6.733,54
1E.02.060.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque
grado di protezione, in opera nei tipi:
1535 | 1E.02.060.0040.c - UNEL, grado di sicurezza 2.2
0
13 13,00
Totale Cadauno 13,00 17,13 51,26 8,78 114,14 222,69
1537 | 1E.02.060.0040.c - UNEL, grado di sicurezza 2.2
0
127 127,00
Totale Cadauno 127,00 17,13 51,26 8,78 1.115,06 2.175,51
1E.02.060.0055 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con
tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione
apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di
alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e
sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza
per il trasporto dei materiali al piano:
1539 | 1E.02.060.0055.a - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
0
33 33,00
Totale Cadauno 33,00 101,31 47,67 48,29 1.593,57 3.343,23
1E.02.070 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
RIMOZIONI
A RIPORTARE 47.216,39
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 47.216,39
1563 | 1E.02.070.0010 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti gia in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle
0 apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e
conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.
35 35,00
Totale Cadauno 35,00 10,03 79,06 7,93 277,55 351,05
1564 | 1E.02.070.0020 Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa.
0 Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta
e smaltimento.
30 30,00
Totale Cadauno 30,00 5,75 79,13 4,55 136,50 172,50
1565 | 1E.02.070.0040 Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando;
0 accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e
smaltimento. Il prezzo é riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. II
prezzo NON é valutato sui cavi)
30 30,00
Totale m 30,00 3,61 78,95 2,85 85,50 108,30
1E.02.070.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
RIMOZIONI
Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di:
- sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio;
- rimozione delle tubazioni a vista;
- accatastamento e movimentazione a piano cortile;
- carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento;
- nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m.
Prezzo valutato sulla lunghezza del fascio dei cavi che costituiscono il circuito (cavo multipolare, corde,
cordine):
1566 | 1E.02.070.0050.b - da Quadro secondario fino all'ultima cassetta di derivazione
0
300 300,00
Totale m 300,00 1,30 79,23 1,03 309,00 390,00
1E.05.010.0220 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE
PRESE A NORME IEC
Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado
di protezione IP55, nelle tipologie:
1540 | 1E.05.010.0220.a - 16A - 230V - 2P+T
A RIPORTARE 48.238,24
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 48.238,24
0
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 31,76 27,64 8,78 8,78 31,76
1541 | 1E.05.010.0220.d - 32A - 230V - 2P+T
0
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 38,08 23,06 8,78 8,78 38,08
1542 | 1E.05.010.0220.f - 32A - 400V - 3P+N+T
0
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 44,58 19,69 8,78 17,56 89,16
1E.05.020.0070 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE
APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE
Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti:
1552 | 1E.05.020.0070.a - combinazione fino a 3 posti allineati
0
35 35,00
Totale Cadauno 35,00 7,59 28,85 2,19 76,65 265,65
1E.07.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su
supporto di plastica e placca in tecnopolimero:
1553 | 1E.07.010.0020.c - RJ45 con coperchio Categoria 6
0
108 108,00
Totale Cadauno 108,00 22,10 31,81 7,03 759,24 2.386,80
1555 | 1E.07.010.0020.c - RJ45 con coperchio Categoria 6
0
30 30,00
Totale Cadauno 30,00 22,10 31,81 7,03 210,90 663,00
1E.07.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
A RIPORTARE 51.712.69
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 51.712,69
SISTEMA UTP
Connettori R145 per pannelli di permutazione, UTP non schermati, cablaggio universale T568A/B:
1554 | 1E.07.010.0030.d - Categoria 6
0
108 108,00
Totale Cadauno 108,00 10,69 30,78 3,29 355,32 1.154,52
1E.07.010.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca,
isolamento - Categoria:
1551 | 1E.07.010.0050.d - guaina LSZH, Categoria 6
0
1500 1.500,00
Totale m 1.500,00 2,73 47,99 1,31 1.965,00 4.095,00
1500 | AP.e.04.001 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO GENERALE P1 ZONA A QLP1-GEN-A come da schema
0 elettrico e specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario
alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 13.085,33 7,18 939,53 939,53 13.085,33
1501 | AP.e.04.002 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-1 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.202,66 29,29 352,26 352,26 1.202,66
1502 | AP.e.04.003 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-2 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.077,42 32,69 352,21 352,21 1.077,42
1503 | AP.e.04.004 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-3 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
A RIPORTARE 72.327,62
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N. CODICE
RIPORTO 72.327,62
Totale Cadauno 1,00 1.435,67 24,53 352,17 352,17 1.435,67
1504 | AP.e.04.005 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-4 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.250,48 28,17 352,26 352,26 1.250,48
1505 | AP.e.04.006 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-5 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.104,48 31,89 352,22 352,22 1.104,48
1506 | AP.e.04.007 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-6 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.430,59 24,62 352,21 352,21 1.430,59
1507 | AP.e.04.008 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-7 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.192,03 29,55 352,24 352,24 1.192,03
1508 | AP.e.04.009 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-8 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunqgue altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.618,59 21,76 352,21 352,21 1.618,59
1509 | AP.e.04.010 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-9 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.526,75 23,07 352,22 352,22 1.526,75
1510 | AP.e.04.011 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-A-10 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE 81.886,21
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RIPORTO 81.886,21
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.698,29 20,74 352,23 352,23 1.698,29
1511 | AP.e.04.012 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO QLP1-GEN-B UPS come da schema elettrico e specifiche
0 di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.057,45 44,41 469,61 469,61 1.057,45
1512 | AP.e.04.013 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO QLP1-GEN-B come da schema elettrico e specifiche di
0 progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 12.402,91 7,57 938,90 938,90 12.402,91
1513 | AP.e.04.014 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-B-1 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunqgue altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.528,03 30,73 469,56 469,56 1.528,03
1514 | AP.e.04.015 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-B-2 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.939,67 24,21 469,59 469,59 1.939,67
1515 | AP.e.04.016 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-B-3 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunqgue altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.822,02 25,77 469,53 469,53 1.822,02
1516 | AP.e.04.017 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-B-4 come da schema elettrico e
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunqgue altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.781,04 26,37 469,66 469,66 1.781,04
1517 | AP.e.04.018 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LABORATORIO QLP1-B-5 come da schema elettrico e
A RIPORTARE 104.115.62
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 104.115,62
0 specifiche di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e
qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.517,53 18,65 469,52 469,52 2.517,53
1567 | AP.e.04.019 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO GAS TECNICI Come da schema elettrico e specifiche di
0 progetto.
E' comprensivo di cavi e collegamenti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 13.151,76 6,25 821,99 821,99 13.151,76
1568 | AP.e.07.001 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico tipo ABB_WELCOME M cosi composto:
0
- WLI101B CITOFONO 3 PULSANTI M22002-W: n.3 TOT. 212,16 EURO
- WLE101A P.E. MINI 1 PULS. PARETE M21311P1: n.3 TOT. 1.216,80 EURO
- WLD104X ALIMENTATORE CONTROLLER 8M M2300-101: n.3 TOT. 251,70 EURO
- WLD200X DISTRIBUTORE VIDEO M2304 € 68,70: n.1 TOT. 68,70 EURO
- WLD201X CONCENTRATORE POSTI ESTERNI 83325/2-500: n.1 TOT. 89,53 EURO
- WLD401X IP GATEWAY 83342-500: n.1 TOT. 455,60 EURO
- WLC101X CAVO VIDEOCITOFONICO CPR Cca: 100 m TOT. 185,80 EURO
Comprese tubazioni cassette di dio a vista. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio
necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.864,94 24,30 939,18 939,18 3.864,94
1545 | AP.e.09.001 Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante marca GEWISS modello GW1910MA840+KIT BOX
0 PLAFONE 60X60 GWF1911. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla
posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
160 160,00
Totale 160,00 176,86 16,60 29,36 4.697,60 28.297,60
1546 | AP.e.09.002 Fornitura e posa in opera di Apparacchio illuminante marca GEWISS modello GW1610MN840.
0 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualungue altro onere
A RIPORTARE 151.947,45
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 151.947,45
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
11 11,00
Totale 11,00 89,90 32,66 29,36 322,96 988,90
1547 | AP.e.09.003 Fornitura e posa in opera di Apparacchio illuminante marca GEWISS modello GW1610MN840+KIT BOX
0 PLAFONE 60X60 GWF1911. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla
posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
20 20,00
Totale 20,00 132,33 22,19 29,36 587,20 2.646,60
1548 | AP.e.09.004 Fornitura e posa in opera di Apparacchio illuminante marca GEWISS modello GW1610MN840+KIT BOX
0 PLAFONE 60X60 GWF1911. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla
posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
21 21,00
Totale 21,00 127,47 23,03 29,36 616,56 2.676,87
1549 | AP.e.10.001 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante marca BEGHELLI modello P.MODULA 500 IP65 CT SE
0 ( o similare) per luce di emergenza.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
20 20,00
Totale Cadauno 20,00 180,83 12,98 23,47 469,40 3.616,60
1569 | AP.e.10.002 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante marca BEGHELLI modello P.MODULA 500 IP65 CT SE
0 ( o similare) per luce di emergenza.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
13 13,00
Totale Cadauno 13,00 192,68 12,19 23,49 305,37 2.504,84
1556 | AP.e.13.001 Modifica rack esistente per il collegamento dei nuovi punti dati come annelli di permutazione, cordoni
0 collegamenti, supporti, accessori di montaggio, centificazione nuovi quadri e quant'altro occorra a dare
I'opera finita e perfettamente funzionante, il tutto come da specifiche tecniche. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.090,72 43,05 469,55 469,55 1.090,72
1557 | AP.e.14.001 Fornitura e posa in opera di SISTEMA RIVELAZIONE GAS :
0
- CENTRALE Multiscan++S1 unita di controllo per la rivelazione gas
A RIPORTARE 165.471,98
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RIPORTO 165.471,98
Il sistema prevede il collegamento dei rivelatori e dei moduli remoti di input/output tramite 2 bus RS485
aperti estendibili a 4. Le centrali permettono di gestire simultaneamente fino a 128 rivelatori gas. Questi
possono essere sia indirizzabili, e quindi collegabili sul bus, sia di tipo analogico 4-20 mA, collegati tramite
moduli remoti a 8 ingressi STG/IN8S. L'architettura del sistema prevede 8 relé preimpostati a bordo
macchina e la possibilita di ampliare le uscite con ulteriori 256 open collector,tramite moduli remoti
STG/OUT16S. A questi moduli & possibile collegare schede a 8 relé qualora fossero preferiti agli open
collector. In armadio in plastica IP65.
(Tipo Siemens, o0 similare modello IT2:ST.MTS/S1-128B o similare approvato)
quantita n.1
- Modulo remoto 16 uscite per Multiscan++S1, con interfaccia relé fino a 16 uscite a relé
quantita n.16
- Fornitura di Scheda seriale opzionale RS485 per rivelatori SMART3xx. Da montare ad innesto sulla scheda
base del rivelatore. Permette il collegamento dei rivelatori della serie SMART3 a centrali indirizzate.
quantita n.52
- Fornitura di: Stazione alimentazione switching 230Vac / 24Vdc in box, per alimentazione sistemi allarme
incendio (EN54-4) e sistemi evacuazione fumi (EN12101-10). Uscite protette con fusibili. Segnalazioni di
"guasto batteria", "batteria bassa", "mancanza rete" e "guasto alimentatore", controllo temperatura
batterie.Corrente massima erogabile 5,5 A, batterie alloggiabili 17Ah. Comprese batterie 2x17Ah
quantita n.52
- Fornitura di Pannello ottico acustico-frontale in PC con scritta "Allarme gas"
quantita n.28
Comresi tutti i collegamenti per la segnalazione e il comando delle centraline GAS.
Comprensivi di cavi di collegamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 14.002,95 3,35 469,10 469,10 14.002,95
1558 | AP.e.14.002 Fornitura e posa in opera di rivelatori gas presso locale bombole interrato cosi composto :
0
- Fornitura di rivelatore di IDROGENO con sensore a combustione catalitica in versione EEx-d
quantita n.1
- Fornitura di rivelatore di ACETILENE con sensore a combustione catalitica in versione EEx-d
quantita n.1
- Fornitura di rivelatore di Gas METANO con sensore a combustione catalitica in versione EEx-d
quantita n.3
- Fornitura di rivelatore per deficienza di OSSIGENO 4-20 mA 0-25% Vol con cella elettrochimica in versione
EEx-d
quantita n.1
A RIPORTARE 179.474,93
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 179.474,93
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.268,30 21,55 704,32 704,32 3.268,30
1559 | AP.e.14.003 Fornitura e posa in opera di rivelatori gas presso Laboratori :
0
- Fornitura di rivelatore di IDROGENO con sensore a combustione catalitica in versione
quantita n.4
- Fornitura di rivelatore di ACETILENE con sensore a combustione catalitica in versione
quantita n.11
- Fornitura di rivelatore di Gas METANO con sensore a combustione catalitica in versione
quantita n.11
- Fornitura di rivelatore per deficienza di OSSIGENO 4-20 mA 0-25% Vol con cella elettrochimica in versione
quantita n.13
- Fornitura di rivelatore per rivelatore ANIDRIDE CARBONICA - 4-20 mA - 0-2 % V/V
quantita n.2
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 22.370,09 9,18 2.053,57 2.053,57 22.370,09
1560 | AP.e.14.004 Oneri per attivita di acquisizione componenti sistema riv gas, schemi tipici di cablaggio, attivita di PM,
0 programmazione e messa in servizio della centrale rivelazione gas (secondo le funzionalita che dovranno
esserci fornite prima dell'inizio delle lavorazioni), verifiche ed eventuali indicazioni sulle modifiche dei
parametri di programmazione, tarature/regolazioni dei dispositivi di rilevazione per I'ottimizzazione delle
prestazioni richieste dalle necessita del cliente, sulla base delle informazioni ricevute.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 6.719,70 3,49 234,52 234,52 6.719,70
1561 | AP.e.14.005 Fornitura di cavo BELDEN 2x1,5+2x1,5 LOOP rivelazione GAS.
0
400 400,00
Totale Cadauno 400,00 2,72 43,38 1,18 472,00 1.088,00
1562 | AP.e.14.006 Fornitura e posa in opera di impianto ATEX presso locale bombole interrato cosi composto :
0
A RIPORTARE 212.921,02
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QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI ELETTRICI

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 212.921,02
- Armatura illuminante famiglia Lifex per 4000 lumen codice Lifex-ME-1230:
- Pressacavi per cavo
- cavo ZH EG BG POWER 3x2,5 mm2 (o similare)
- Conduit rigido tubo BC in barre da 6metri n pollici & 1” codice BC-3
- flessibili SPH SPH35G, FLESS. M.FISSO - M.FISSO EX D IIC 500mm
- Cassette di derivazione S: SC-36.1 comprensive di morsetti
- pressacavi ad esempio NEV3B pressacavo da 1” per cavo
- interruttore CSC-1C
- collegamenti equiotenziale
- smantellamento e modifica impianti esistenti con riposizionamento al di fuori delle aree di rischio
- oneri per ingegnerizzazione disegno costruttivo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.892,20 18,10 704,49 704,49 3.892,20

MC.09.040.0030 MATERIALI CIVILI
MATERIALI PROTEZIONE ANTINCENDIO
SACCHETTI, PANNELLI - CHIUSURE VARCHI

Sacchetti antincendio termoespandenti REI 120/180, costituiti da miscela intumescente a base di granulato
di grafite ed additivi inerti, con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile,
con dimensioni:

1570 | MC.09.040.0030.a - 170x100x25 mm

5

10 10,00
Totale Cadauno 10,00 6,81 0,00 0,00 0,00 68,10

Importo Lavori Euro 216.881,32
Importo manodopera Euro 45.603,68
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 216.881,32 45.603,68 21,03
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 216.881,32
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