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QUADRO ECONOMICO
Progetto Esecutivo

Riccollocazione dei Laboratori Medico e Chimico presso il Padiglione Monteggia, all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

Via ottorino Rossi n. 9

Voce Descrizione Importo €
A LAVORI
Al Lavori a corpo soggetti a ribasso 488.488,67 €
ala di cui opere edili 54.923,75
alb di cui opere impiantistiche idrico sanitarie e gas 122.092,50
alc di cui opere impiantistiche meccaniche 94.591,10
ald di cui opere impiantistiche elettriche 216.881,32
A2 oneri della sicurezza esterni, non soggetti a ribasso 10.984,56 €
totale lavori 499.473,23 €
B SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti € arrotondamenti (comprensivo del premio di accelerazione tra lo
b1l 0,6 e 1 per mille) e adeguamento prezzi 9.683,11
b3 acquisizione arredi e attrezzature, logistica 25.000,00
b5.a spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, verifica del progetto 53.241,01
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
b5.d specialistici 2.000,00
b5.f Contributo previdenziale su spese tecniche, CNPAIA 4% event. incluso 2.209,64
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 45 del Codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
bba dipendente 9.989,46
b8a I.V.A. 22% per lavori e imprevisti 109.884,11
b8b I.V.A. 22% per imprevisti 2.130,29
b8c I.V.A. 22% su attrezzature, arredi, forniture 5.500,00
b8d I.V.A. 22% su spese tecniche 12.639,14
Contributo ANAC 250,00
TOT somme a disposizione 232.526,77

TOTALE A+B

732.000,00
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