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ELABORATI GENERALI

G-000 01 12/03/2024 Elenco elaborati ElElab A4 E4701-G-000-01-ElElab

G-002 01 12/03/2024 Relazione generale RelGen A4 E4701-G-002-01-RelGen

G-001 01 12/03/2024 Relazione fotografica RelFoto A4 E4701-G-001-01-RelFoto

G-007 01 12/03/2024 Relazione sulla gestione delle materie RelGesMat A4 E4701-G-007-01-RelGesMat

G-008 00 28/02/2024 Relazione sulle Interferenze RelInt A4 E4701-G-008-00-RelInt

G-016 01 12/03/2024 Relazione sui Criteri Ambientali minimi RelCAM A4 E4701-G-016-01-RelCAM

G-017 01 12/03/2024 Relazione DNSH RelDNSH A4 E4701-G-017-01-RelDNSH

G-031 01 12/03/2024 Quadro economico di progetto Qeco A4 E4701-G-031-01-Qeco

G-032 01 12/03/2024 Cronoprogramma Crono A4 E4701-G-032-01-Crono

G-041 01 12/03/2024 Schema di contratto SchContr A4 E4701-G-041-01-SchContr

G-042 01 12/03/2024 Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa CSAamm A4 E4701-G-042-01-CSAamm

G-044 01 12/03/2024
Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche 

opere edili 
CSAoe A4 E4701-G-044-01-CSAoe

G-045 01 12/03/2024
Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche 

impianti meccanici
CSAim A4 E4701-G-045-01-CSAim

G-046 01 12/03/2024
Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche 

impianti elettrici 
CSAie A4 E4701-G-046-01-CSAie

G-051 01 12/03/2024 Piano di sicurezza e coordinamento PSC A4 E4701-G-051-01-PSC

G-052 01 12/03/2024 Fascicolo tecnico dell'opera FTO A4 E4701-G-052-01-FTO

G-053 01 12/03/2024 Computo oneri della sicurezza COS A4 E4701-G-053-01-COS

G-054 01 12/03/2024 Planimetria area di cantiere PlanCant 1:200 A1 E4701-G-054-01-PlanCant

G-056 01 12/03/2024 Quadro incidenza della manodopera per categorie QIMcat A4 E4701-G-056-01-QIMcat

G-061 00 28/02/2024 Manuale d'uso ManUso A4 E4701-G-061-00-ManUso

G-062 00 28/02/2024 Manuale di manutenzione ManManu A4 E4701-G-062-00-ManManu

G-063 00 28/02/2024
Programma di manutenzione - sottoprogramma delle 

prestazioni
MMSottPres A4 E4701-G-063-00-MMSottPres

G-064 00 28/02/2024
Programma di manutenzione - sottoprogramma dei 

controlli
MMSottCtrl A4 E4701-G-064-00-MMSottCtrl

G-065 00 28/02/2024
Programma di manutenzione - sottoprogramma degli 

interventi
MMSottInt A4 E4701-G-065-00-MMSottInt
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OPERE EDILI

Elaborati tecnico-amministrativi

A-001 01 12/03/2024 Relazione tecnica Opere edili RelTecEdi A4 E4701-A-001-01-RelTecEdi

A-031 01 12/03/2024 Computo metrico estimativo Opere edili CMEedi A4 E4701-A-031-01-CMEedi

A-041 01 12/03/2024 Elenco prezzi unitari Opere edili EPUedi A4 E4701-A-041-01-EPUedi

A-051 01 12/03/2024 Analisi prezzi Opere edili APedi A4 E4701-A-051-01-APedi

Elaborati grafici

A-101 00 28/02/2024 Estratti P.R.G. ed aerofotogrammetrico EstrPGT A1 E4701-A-101-00-EstrPGT

A-102 01 12/03/2024 Planimetria generale PlanGen 1:200 A1 E4701-A-102-01-PlanGen

Piante

A-201 01 12/03/2024 Stato di fatto - Pianta Piano Primo SdfPiaP1 1:100 A0 E4701-A-201-01-SdfPiaP1

A-202 00 28/02/2024 Stato di progetto - Pianta Piano Primo SdpPiaP1 1:100 A0 E4701-A-202-00-SdpPiaP1

A-203 00 28/02/2024 Confronto - Pianta Piano Primo CfrPiaP1 1:100 A0 E4701-A-203-00-CfrPiaP1

A-211 01 12/03/2024
Stato di fatto, Stato di Progetto, Confronto - Pianta 

Piano Seminterrato e Pianta soffitto
SdfSdpCfrPiaP-1Ctrs 1:100 A2 E4701-A-211-01-SdfSdpCfrPiaP-1Ctrs

A-221 00 12/03/2024
Stato di fatto, Stato di Progetto, Confronto - Pianta 

Piano Rialzato
SdfSdpCfrPiaP0 1:100 A0 E4701-A-221-00-SdfSdpCfrPiaP0

Prospetti e Sezioni

A-301 01 12/03/2024
Stato di fatto, Stato di Progetto, Confronto - Sezione 

longitudinale e trasversale - Dettaglio comignolo
SdfSdpCfrSezAB 1:100 A0 E4701-A-301-01-SdfSdpCfrSezAB

A-302 01 12/03/2024
Stato di fatto, Stato di Progetto, Confronto - Prospetto 

Est
SdfSdpCfrProspEst 1:100 A0 E4701-A-302-01-SdfSdpCfrProspEst

A-303 00 28/02/2024
Stato di fatto, Stato di Progetto, Confronto - Prospetto 

Ovest
SdfSdpCfrProspOvest 1:100 A0 E4701-A-303-00-SdfSdpCfrProspOvest

Abachi, dettagli e particolari costruttivi

A-501 00 28/02/2024 Abaco murature AbcMu 1:10 A2 E4701-A-501-00-AbcMu

A-502 01 12/03/2024 Abaco serramenti AbcSer 1:50 A3 E4701-A-502-01-AbcSer

A-601 00 28/02/2024 Abaco solai AbcSol 1:10 A2 E4701-A-601-00-AbcSol

IMPIANTI MECCANICI

Elaborati tecnico-amministrativi

M-001 01 12/03/2024 Relazione tecnica Impianti meccanici RelTec - A4 E4701-M-001-01-RelTec

M-021 00 28/02/2024 Calcoli esecutivi Impianti meccanici RelCal - A4 E4701-M-021-00-RelCal

M-031 01 12/03/2024 Computo metrico estimativo Impianti meccanici CMEMecc - A4 E4701-M-031-01-CMEMecc

M-041 01 12/03/2024 Elenco prezzi unitari Impianti meccanici EPUMecc - A4 E4701-M-041-01-EPUMecc

M-051 01 12/03/2024 Analisi prezzi Impianti meccanici APMecc - A4 E4701-M-051-01-APMecc

Elaborati grafici

Centrali/Sottocentrali tecnologiche

M-311 01 12/03/2024 Impianto di climatizzazione - Pianta piano primo PiaP1 1:100 A0 E4701-M-311-01-PiaP1

M-511 01 12/03/2024
Impianti idrico-sanitario - Piante piano seminterrato e 

piano primo
PiaPSP1 1:100 A0 E4701-M-511-01-PiaPSP1

M-611 01 12/03/2024 Impianto gas tecnici - Pianta piano primo PiaP1 1:100 A0 E4701-M-611-01-PiaP1
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IMPIANTI ELETTRICI

Elaborati tecnico-amministrativi

E-001 01 12/03/2024 Relazione tecnica Impianti elettrici Rel.Tec.Ele 1:100 A4 E4701-E-001-01-Rel.Tec.Ele

E-021 01 12/03/2024 Calcoli esecutivi Impianti elettrici Rel.Calc.Ele 1:100 A4 E4701-E-021-01-Rel.Calc.Ele

E-031 01 12/03/2024 Computo metrico estimativo Impianti elettrici CME.Ele. 1:100 A4 E4701-E-031-01-CME.Ele.

E-041 01 12/03/2024 Elenco prezzi unitari Impianti elettrici EPU.Ele 1:100 A4 E4701-E-041-01-EPU.Ele

E-051 01 12/03/2024 Analisi prezzi Impianti elettrici APE.le 1:100 A4 E4701-E-051-01-APE.le

Elaborati grafici

E-201 01 12/03/2024
Impianto di distribuzione - Pianta piano primo  

e Seminterrato 
Imp.Dist.P1Ps 1:100 A4 E4701-E-201-01-Imp.Dist.P1Ps

Schemi quadri elettrici

E-301 01 12/03/2024 SchemI unifilarI Sch.Uni A4 E4701-E-301-01-Sch.Uni

E-401 01 12/03/2024
Impianto di illuminazione - Pianta piano primo  

e Seminterrato 
Imp.Ill.P1Ps A0 E4701-E-401-01-Imp.Ill.P1Ps

E-511 01 12/03/2024
Impianto di forza motrice e fonia-dati - 

Pianta piano primo  
Imp.FM.Dati.P1 A0 E4701-E-511-01-Imp.FM.Dati.P1

E-611 01 12/03/2024
Impianti rilevazione gas - Pianta piano primo  

e Seminterrato 
Imp.RI.P1Ps A0 E4701-E-611-01-Imp.RI.P1Ps

VERIFICA A.S.L.

N-000 01 12/03/2024 Verifica RAI Pianta piano primo VerRAIPiaP1 1:100 A0 E4701-N-000-01-VerRAIPiaP1

VERIFICA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

C-000 00 12/03/2024 Verifica Normativa disabili (accessibilità) VerNorDisAcc 1:100 A0 E4701-C-000-00-VerNorDisAcc

VERIFICA VV.F.

V-000 01 12/03/2024 Relezione tecnica di prevenzione incendi RelVVF - A4 E4701-V-000-01-RelVVF

V-101 00 28/02/2024 Pianta Piano Seminterrato VVFPiaPS - A1 E4701-V-101-00-VVFPiaPS

V-102 00 28/02/2024 Pianta Piano Rialzato VVFPiaPR - A1 E4701-V-102-00-VVFPiaPR

V-103 00 28/02/2024 Pianta Piano Primo VVFPiaP1 - A1 E4701-V-103-00-VVFPiaP1

DICHIARAZIONI

D-000 01 12/03/2024 Dichiarazioni Dich - A4 E4701-D-000-01-Dich

Impianto di forza motrice e fonia-dati

Impianti rilevazione incendio e sicurezza

Impianto illuminazione
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