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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1C.01.040 OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONII prezzi di opere di
demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati
esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni
singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi
sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori
0 aperture staccati 'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o
apertura dovra essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.

1 1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondita

Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas

1) diam. 100 mm

59 (3.14*0.2) * 10 6,30
46 (3.14*%0.2) * 10 6,30
2) diam. 250 mm

52 (3.14*%0.35) * 10 11,00
50 4 * (3.14*0.35) * 10 44,00
48 (3.14*0.35) * 10 11,00
44 (3.14*0.35) * 10 11,00
43 (3.14*0.35) * 10 11,00

Totale m x cm 100,60 0,84 84,50
2 1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per

formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondita

Nuovo Cavedio Impianti_Scarico Lavandini

PT-58UffCopie/P1-V001 (0.2*%2+0.55*2) * 10 15,00
PT-40Bagno/P1-V022 (0.25*2+0.85*2) * 10 22,00
PT-31UffCopie/P1-V037 (0.5*%2+0.25*2) * 10 15,00
Totale m x cm 52,00 0,84 43,68
3 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con

seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla
profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani
di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili e ['allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di
superficie tagliata.

Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas

1) diam. 100 mm

59 3.14*0.055*0.055 0,01
46 3.14*0.055*0.055 0,01
2) diam. 250 mm

52 3.14*0.13*0.13 0,05
50 4*(3.14*0.13*0.13) 0,21
48 3.14%0.13*0.13 0,05
44 3.14%0.13*0.13 0,05
43 3.14%0.13*0.13 0,05

Totale m2 0,43 194,74 83,74
4 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con

seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla
profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani

A RIPORTARE PIANO PRIMO 211,92

A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 211,92
A RIPORTARE OPERE EDILI 211,92

A RIPORTARE 211,92
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 211,92
di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili e ['allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di
superficie tagliata.
Nuovo Cavedio Impianti_Scarico Lavandini
PT-58UffCopie/P1-V001 0.55 * 0.2 0,11
PT-40Bagno/P1-V022 0.85 * 0.25 0,21
PT-31UffCopie/P1-V037 0.5 * 0.25 0,13
Totale m2 0,45 194,74 87,63
5 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con
seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla
profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani
di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili e ['allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di
superficie tagliata.
Griglia Sovrapressione
1) Prospetto Ovest
Griglia 1, 32 * 0.4 * 0.35 0,28
Griglia2 1 * 0.6 * 0.35 0,21
Griglia 4 1 * 0.3 * 0.25 0,08
2) Prospetto Est
Griglia 11 * 0.5 * 0.35 0,18
Griglia2 1 * 0.4 * 0.35 0,14
Griglia 31 * 0.3 * 0.25 0,08
Totale m2 0,97 194,74 188,90
1C.01.040.0120 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONII prezzi di opere di
demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati
esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni
singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi
sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori
0 aperture staccati 'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o
apertura dovra essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.
Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola
rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:
6 1C.01.040.0120.c - con diametro da 36 a 65 mm
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
- diam. 30 mm
50 2 * (3.14*0.004) 0,02
Totale m 0,02 60,02 1,20
7 1C.01.040.0120.c - con diametro da 36 a 65 mm
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
- diam. 45 mm
43 3.14*0.055 0,17
Totale m 0,17 60,02 10,20
8 1C.01.040.0120.c - con diametro da 36 a 65 mm
Scarico Lavandini
- diam. 50 mm
A RIPORTARE PIANO PRIMO 499,85
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 499,85
A RIPORTARE OPERE EDILI 499,85
A RIPORTARE 499,85
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 499,85
Solaio PT-10Ufficio/P1-59Screening 3.14*0.06 0,19
Solaio PT-49Ufficio/P1-67Lab.Acque 3.14*0.06 0,19
Totale m 0,38 60,02 22,81
1C.01.050.0030 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE
Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano
che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante
caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione;
la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
9 1C.01.050.0030.c - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 3.14*0.05*0.05 0,01
46 3.14*0.05*0.05 0,01
2) diam. 250 mm
52 3.14*0.125%0.125 0,05
50 4*(3.14*0.125%0.125) 0,20
48 3.14*0.125*0.125 0,05
44 3.14*0.125*0.125 0,05
43 3.14%0.125*0.125 0,05
Totale m2 0,42 33,72 14,16
10 1C.01.050.0030.c - dacm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante
Nuovo Cavedio Impianti_Scarico Lavandini P1
PT-58UffCopie/P1-V001 0.65 * 0.3 0,20
PT-40Bagno/P1-V022 0.93 * 0.33 0,31
PT-31UffCopie/P1-V037 0.6 * 0.35 0,21
Totale m2 0,72 33,72 24,28
1C.01.070.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI TAVOLATI
Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i
piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con
qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:
11 1C.01.070.0010.b - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili
Apertura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini
381.8*3.25 5,85
Totale m2 5,85 12,94 75,70
12 1C.01.070.0010.c - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili
- Demolizione Tramezzi
V013/v014 2 * 1.80 * 3.25 11,70
V017/V018 2 * 1.8 * 3.25 11,70
V032/V034 2.7 * 3.25 8,78
V034/V035 2.4 * 3.25 7,80
V036/V037 2 * 3.25 6,50
A RIPORTARE PIANO PRIMO 636,80
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 636,80
A RIPORTARE OPERE EDILI 636,80
A RIPORTARE 636,80
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 636,80
V039/V040 2.2 * 3.25 7,15
V040/Vv042 2.5 * 3.25 8,13
V039/V041 2.6 * 3.25 8,45
V041/V042 2.6 * 3.25 8,45
V043/Vv44 2.5 * 3.25 8,13
V043/V045 2.6 * 3.25 8,45
V045/V046 2.6 * 3.25 8,45
V044/V046 2.2 * 3.25 7,15
- Detrazione Porte
A dedurre
V034/V035_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
V039/V041_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
V040/V042_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
V043/V044_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
V045/V046_dim 85x210 1 * 0.85 * 2.1 -1,79
Totale m2 101,89 15,13 1.541,60
1C.01.090.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO
Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato
della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:
13 1C.01.090.0010.b - in locali con altezza fino a 4,00 m, compreso piani di lavoro, spostamento e
copertura di piccoli suppellettili presenti
Verifica presenza intonaco ammalorato in supporto al rivestimento rimosso
vedi voce n. 20 (Prog. 17 q.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 2,61 53,09
1C.01.090.0020 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO
Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della
muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento
14 1C.01.090.0020.b - in cattivo stato di conservazione
Rimozione intonaco in supporto al rivestimento rimosso
vedi voce n. 20 (Prog. 17 g.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 10,20 207,47
1C.01.100.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNILe voci relative
alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in
calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci
specifiche.
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la
cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento:
15 1C.01.100.0010.a - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
Demolizione Pavimenti_Finitura - Ceramica
V017/v018 1.3 0,00
V048/Vv049 1.25 1,25
A RIPORTARE PIANO PRIMO 2.438,96
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 2.438,96
A RIPORTARE OPERE EDILI 2.438,96
A RIPORTARE 2.438,96
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

P1 - PIANO PRIMO

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.438,96
V036/V037 0.5 0,50
- Detrazione tramezzi demoliti
A dedurre
V017/v018 2 * 1.8 * 0.1 -0,36
V048/V049 1 * 4.15 * 0.1 -0,42
V036/V037 1 * 1.65 * 0.1 -0,17
Totale m2 0,80 10,44 8,35
16 1C.01.100.0010.b - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
Demolizione Pavimenti_Finitura - PVC
V013/v014 1.3 1,30
V032/V034 0.9 0,90
V034/V035 0.8 0,80
V040 5.4 5,40
V041 5.8 5,80
V044 5.6 5,60
V045 6.1 6,10
- Detrazione tramezzi demoliti
A dedurre
V013/V014 2 * 1.8 * 0.1 -0,36
V032/V034 1 * 2.7 * 0.1 -0,27
V034/V0351 * 2.4 * 0.1 -0,24
V039/V040 1 * 2.15 * 0.1 -0,22
V039/V041 1 *2.6 *0.1 -0,26
V040/V042 1 * 2.45 * 0.1 -0,25
V041/V042 1 * 2.6 * 0.1 -0,26
V043/V044 1 * 2.5 * 0.1 -0,25
V043/V045 1 * 2.6 * 0.1 -0,26
V044/V046 1 * 2.2 * 0.1 -0,22
V045/V046 1 * 2.6 * 0.1 -0,26
Totale m2 23,05 5,95 137,15
1C.01.120.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINIQueste operazioni sono da contabilizzare
solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati
interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del
tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta.
Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta
di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle
macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale
riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento
17 1C.01.120.0010.a - in piastrelle di ceramica, gres e simili.
Rimozione Rivestimento Piastrelle
V034 (2.1+1.8) * 1.8 7,02
V041 (1.8+1.8) * 1.8 6,48
V045 (1.9+1.9) * 1.8 6,84
Totale m2 20,34 9,52 193,64
1C.01.140.0010 OPERE COMPIUTE
A RIPORTARE PIANO PRIMO 2.778,10
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 2.778,10
A RIPORTARE OPERE EDILI 2.778,10
A RIPORTARE 2.778,10
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

18

19

20

21

1C.01.140.0010.a

1C.01.140.0010.b

1C.01.140.0010.b

1C.01.140.0050

1C.01.140.0050.b

1C.01.150.0010

RIPORTO
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa
la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a
deposito o alle discariche autorizzate:
- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del
cantiere o trasporto a deposito

Rimozione Porte Interne_Legno

- Porta 90x210_P01
V017 1.00 * 0.90 * 2.10
V018 1.00 * 0.90 * 2.10

Totale m2
- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

Rimozione Porte Interne_Legno

- Porta 85x210

V013 1.00 * 0.85 * 2.10
V019 1.00 * 0.85 * 2.10
V035 1.00 * 0.85 * 2.10
V039 1.00 * 0.85 * 2.10
V042 1.00 * 0.85 * 2.10
V043 1.00 * 0.85 * 2.10
V046 1.00 * 0.85 * 2.10
V049 1.00 * 0.85 * 2.10
V051 1.00 * 0.85 * 2.10

Totale m2

- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
Rimozione Finestra Interna_Legno
- Finestra 110x130 cm
V053 1.1 ¥ 1.3
Totale m2
OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari:
- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi
oneri di smaltimento.
Rimozione Pedana h 20,00 cm
V030
1) Pedana 4.3 * 2.3
2) Supporti (4.3%2+2.3*2) * 0.2
Totale m2
OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE OPERE DA FABBRO
Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,

impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai,
imbotti, mostre:

A RIPORTARE PIANO PRIMO

A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A RIPORTARE OPERE EDILI

A RIPORTARE

1,89
1,89

3,78

1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79

16,11

1,43

1,43

9,89
2,64

12,53

22,30

14,85

14,85

2,60

2.778,10

84,29

239,23

21,24

32,58

3.15544
3.155,44
3.155,44
3.155 44
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

22

23

24

1C.01.150.0010.a

1C.01.170

1C.01.170.0010

1C.01.180.0010

1C.01.180.0010.c

1C.06.750.0070

RIPORTO

- con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere
o trasporto a deposito

Porta tagliafuoco e tenuta ai fumi_dim. 90+30 x 215
V052 (0.9+0.3) * 2.15
Totale m2
OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI
Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle
apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso I'abbassamento, il carico

e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento.

Rimozione Apparecchi Sanitari
1) Lavabo

V016 1

V026 1

V038 1

2) Piatto Doccia
V009 1
V010 1
V013 1
V014 1
V017 1
V045 1

3) Vasca da Bagno
V002 1
V036 1

4) Vaso wc
V016 1
V038 1
V045 1
Totale Cadauno

OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE
Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese,
inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale,
derivazione ecc., I'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli,
le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri
di smaltimento.
- superiore a 2", a vista
Rimozione Canali Impianto Meccanico
V021 1.3+2
V022 1.3+2
Totale m
OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONI
Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm
200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso
telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o
A RIPORTARE PIANO PRIMO
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A RIPORTARE OPERE EDILI
A RIPORTARE

2,58

2,58

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

14,00

3,30
3,30

6,60

21,59

26,14

1,78

3.155,44

55,70

365,96

11,75

3.588,85
3.588,85
3.588,85
3.588,85
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.588,85
pili interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro
interni, in:
25 1C.06.750.0070.b - forato 12 cm
Apertura Vano Porta
- Porta 90x210
V006/V017 1 * (0.09+0.05*2) * (2.1+0.5) 0,49
Totale m2 0,49 135,96 66,62
Totale P1 - PIANO PRIMO Euro 3.655,47
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 3.655,47
A RIPORTARE OPERE EDILI 3.655,47
A RIPORTARE 3.655,47
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
PC - PIANO COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.655,47
1C.01.040 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONII prezzi di opere di
demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati
esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni
singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi
sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori
0 aperture staccati 'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o
apertura dovra essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.
26 1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondita
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 (3.14*0.2) * 10 6,30
46 (3.14*0.2) * 10 6,30
2) diam. 250 mm
52 (3.14*0.35) * 10 11,00
50 4 * (3.14*0.35) * 10 44,00
48 (3.14*0.35) * 10 11,00
44 (3.14*0.35) * 10 11,00
43 (3.14*0.35) * 10 11,00
Totale m x cm 100,60 0,84 84,50
27 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con
seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla
profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani
di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili e [l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di
superficie tagliata.
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 3.14*0.055*0.055 0,01
46 3.14*0.055*0.055 0,01
2) diam. 250 mm
52 3.14*0.13*0.13 0,05
50 4*(3.14*0.13*0.13) 0,21
48 3.14%0.13*0.13 0,05
44 3.14*0.13*%0.13 0,05
43 3.14*0.13*0.13 0,05
Totale m2 0,43 194,74 83,74
28 1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con
seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla
profondita di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani
di lavoro. Esclusa I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili e [l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di
superficie tagliata.
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
- Taglio Copertura
1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3 3 * 0.85 * 0.75 1,91
- Dim. 45x75 - num.1 1 * 0.45 * 0.75 0,34
A RIPORTARE PIANO COPERTURA 168,24
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 3.823,71
A RIPORTARE OPERE EDILI 3.823,71
A RIPORTARE 3.823.71
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
PC - PIANO COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.823,71
2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1 1 * 0.7 * 0.75 0,53
- Dim. 65x75 - num.1 1 * 0.65 * 0.75 0,49
Totale m2 3,27 194,74 636,80
1C.01.040.0120 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONII prezzi di opere di
demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati
esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni
singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi
sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori
0 aperture staccati 'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o
apertura dovra essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.
Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola
rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:
29 1C.01.040.0120.c - con diametro da 36 a 65 mm
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
- diam. 45 mm
43 3.14*0.055 0,17
Totale m 0,17 60,02 10,20
1C.01.050.0030 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE
Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano
che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante
caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione;
la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
30 1C.01.050.0030.c - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
1) diam. 100 mm
59 3.14*0.05*0.05 0,01
46 3.14*0.05*0.05 0,01
2) diam. 250 mm
52 3.14*0.125*0.125 0,05
50 4*(3.14*0.125%0.125) 0,20
48 3.14*0.125*0.125 0,05
44 3.14*0.125*%0.125 0,05
43 3.14*0.125*0.125 0,05
Totale m2 0,42 33,72 14,16
1C.01.060.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI
Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso
I'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito
del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
Per coperture in:
31 1C.01.060.0010.b -lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina
Forometria Passaggio Tubazioni_Espulsione Gas
A RIPORTARE PIANO COPERTURA 829,40
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 4.484,87
A RIPORTARE OPERE EDILI 4.484,87
A RIPORTARE 4.484.87
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.484,87
- Taglio Copertura

vedi voce n. 780 (Prog. 28 q.ta = 3,27) 3,27
Totale m2 3,27 10,77 35,22
Totale PC - PIANO COPERTURA Euro 864,62
A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 4.520,09
A RIPORTARE OPERE EDILI 4.520,09
A RIPORTARE 4.520,09
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
PR - PIANO RIALZATO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.520,09
1C.01.070.0010 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI TAVOLATI
Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i
piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con
qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:
32 1C.01.070.0010.b - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili
Apertura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1
3 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
7 - Ripostiglio 1.9 * 3.25 6,18
23 - Ripostiglio 1.9 * 3.25 6,18
27 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
31 - Ufficio Copie_Lato 1 0.35 * 3.25 1,14
31 - Ufficio Copie_Lato 2 0.6 * 3.25 1,95
34 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
39 - Ufficio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
39 - Ufficio_Lato 2 0.3 * 3.25 0,98
40 - Bagno 0.95 * 3.25 3,09
44 - Ufficio 1.8 * 3.25 5,85
48 - Archivio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
48 - Archivio_Lato 2 0.3 * 3.25 0,98
53 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
58 - Ufficio Copie_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
58 - Ufficio Copie_Lato 2 0.65 * 3.25 2,11
Totale m2 54,80 12,94 709,11
Totale PR - PIANO RIALZATO Euro 709,11
Totale C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro 5.229,20
A RIPORTARE OPERE EDILI 5.229,20
A RIPORTARE 5.229.20
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C04 - ONERI DI DISCARICA

P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.229,20
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
33 1C.27.050.0100.f - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Oneri Centro di Recupero/Discarica
- Piastrelle in ceramica_P 40 Kg/mq
vedi voce n. 10 (Prog. 15 g.ta = 0,80) 40/100 0,32
vedi voce n. 20 (Prog. 17 g.ta = 20,34) 0.4 8,14
- Controsoffitti a pannelli_P 35 Kg/mq
vedi voce n. 30 (Prog. 67 g.ta = 212,80) 35/100 74,48
- Tramezzi_P 1700 Kg/mc
1) Sp. 12,00 cm
vedi voce n. 45 (Prog. 25 qg.ta = 0,49) (1700/100) * 0.12 1,00
2) Sp. 10,00 cm
vedi voce n. 50 (Prog. 12 g.ta = 101,89) (1700/100) * 0.1 173,21
vedi voce n. 740 (Prog. 11 g.ta = 5,85) (1700/100) * 0.1 9,95
- Sanitari
1) Lavabo_P 35 Kg/cad 3*35/100 1,05
2) Piatto Doccia_P 35 Kg/cad 6*35/100 2,10
3) Vasca da Bagno_P 100 Kg/cad 2*100/100 2,00
4) Vaso Igienico_P 20 Kg/cad 3*20/100 0,60
- Intonaco_P 30 Kg/mq
vedi voce n. 21 (Prog. 14 g.ta = 20,34) 30/100 6,10
- Muratura_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 825 (Prog. 5 g.ta = 0,97) (1700/100) * 0.4 6,60
- Solaio misto laterocemento_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 601 (Prog. 3 g.ta = 0,43) (1700/100) * 0.3 2,19
vedi voce n. 602 (Prog. 9 g.ta = 0,42) (1700/100) * 0.3 2,14
vedi voce n. 631 (Prog. 4 g.ta = 0,45) (1700/100) * 0.3 2,30
- Muratura in laterizio - sp. 0,40_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 825 (Prog. 5 g.ta = 0,97) (1700/100) * 0.4 6,60
Totale 100 kg 298,78 1,95 582,62
34 1C.27.050.0100.g9 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso
impianto di recupero autorizzato
Oneri Centro di Recupero/Discarica
- Porte Interne_P 12 Kg/mq
vedi voce n. 40 (Prog. 19 g.ta = 16,11) 12/100 1,93
- Finestra Interna_P 20 Kg/mq
vedi voce n. 410 (Prog. 20 g.ta = 1,43) 20/100 0,29
- Pedana h 20,00 cm_P 7,70 Kg/mq
vedi voce n. 440 (Prog. 21 g.ta = 12,53) 7.7/100 1,00
Totale 100 kg 3,22 18,16 58,48
Totale P1 - PIANO PRIMO Euro 641,10
A RIPORTARE ONERI DI DISCARICA 641,10
A RIPORTARE OPERE EDILI 5.870,30
A RIPORTARE 5.870,30
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C04 - ONERI DI DISCARICA

PC - PIANO COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.870,30
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
35 1C.27.050.0100.f - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Oneri Centro di Recupero/Discarica
- Taglio Copertura_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 780 (Prog. 28 qg.ta = 3,27) (1700/100) * 0.5 27,80
- Solaio misto laterocemento_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 542 (Prog. 30 g.ta = 0,42) (1700/100) * 0.3 2,14
vedi voce n. 541 (Prog. 27 g.ta = 0,43) 0.3 0,13
- Muratura in laterizio - sp. 0,40_p 1700 Kg/mc
vedi voce n. 780 (Prog. 28 qg.ta = 3,27) (1700/100) * 0.4 22,24
Totale 100 kg 52,31 1,95 102,00
Totale PC - PIANO COPERTURA Euro 102,00
A RIPORTARE ONERI DI DISCARICA 743,10
A RIPORTARE OPERE EDILI 5.972,30
A RIPORTARE 5.972.30
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C04 - ONERI DI DISCARICA
PR - PIANO RIALZATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.972,30
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:
36 1C.27.050.0100.f - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Oneri Centro di Recupero/Discarica
- Pareti Cavedi_P 1700 Kg/mc
vedi voce n. 650 (Prog. 32 qg.ta = 54,80) (1700/100) * 0.1 93,16
Totale 100 kg 93,16 1,95 181,66
Totale PR - PIANO RIALZATO Euro 181,66
Totale C04 - ONERI DI DISCARICA Euro 924,76
A RIPORTARE OPERE EDILI 6.153,96
A RIPORTARE 6.153,96
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.153,96
1C.06.070.0100 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
TAVOLATI IN LATERIZIO
Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda,
compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro
interni, di spessore:
37 1C.06.070.0100.a2 -8cm
MO02 - sp. 8,00 cm
1) Tamponamento Porte
61/61.b - Porta 85x210 (0.85+0.05%2) * (2.1+0.05) 2,04
65/65.a - Porta 90x210 (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 2,15
65.a/66 - Porta 90x210 (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 2,15
37/72 - Porta 90x210 (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 2,15
2) Tamponamento Finestre
38/72 - Finestra 110x130 cm 1.1 * 1.3 1,43
3) Tamponamento Passaggi canali
372*0.7*0.5 0,70
42 2*0.7*0.5 0,70
4) Tramezzi
46/47 2.7 * 3.25 8,78
Totale m2 20,10 38,29 769,63
38 1C.06.070.0100.a -8cm
MO04 - sp. 8,00 cm
Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini
42_lato 1 0.35 * 3.25 1,14
42_lato 2 0.65 * 3.25 2,11
42_lato 1 0.35 * 3.25 1,14
42_lato 2 0.7 * 3.25 2,28
63_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
63_Lato 2 0.65 * 3.25 2,11
Totale m2 9,76 38,29 373,71
39 1C.06.070.0100.b -12cm
MO1 - sp. 12,00 cm
1) Tramezzi
38/39 6.30 * 3.25 20,48
- Detrazione Porte_dim. 90x210 - P01
A dedurre
38/391*0.9*2.1 -1,89
A sommare
2) Tamponamento Porte
40/43 - Porta 85x210 (0.85+0.05*2) * (2.140.05) 2,04
Totale m2 20,63 49,34 1.017,88
1C.06.740 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE
40 1C.06.740.0010 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di laterizio e
malta compresa la preparazione delle superfici con rimozione delle parti
incoerenti, la scarnitura delle connessioni, la pulizia, i piani di lavoro interni.
A RIPORTARE PIANO PRIMO 2.161,22
A RIPORTARE MURATURE E PARTIZIONI INTERNE 2.161,22
A RIPORTARE OPERE EDILI 8.315,18
A RIPORTARE 8.315,18
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI
C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE
P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 8.315,18
Rimozione Rivestimento Piastrelle_Sistemazione Muratura in laterizio

vedi voce n. 20 (Prog. 17 g.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 17,64 358,80
Totale P1 - PIANO PRIMO Euro 2.520,02
A RIPORTARE MURATURE E PARTIZIONI INTERNE 2.520,02
A RIPORTARE OPERE EDILI 8.673,98
A RIPORTARE 8.673,98
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE

PC - PIANO COPERTURA

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 8.673,98
1C.06.180.0050 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE
Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti
normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm.
Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i
piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:
41 1C.06.180.0050.a - spess. cm 8
Espulsione Gas
1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - nhum.3
Lato 1,2 (2*3) * 0.75 * 2.8 12,60
Lato 3 (1*3) * 0.85 * 2.8 7,14
Lato 4 (1*3) * 0.85 * 2.35 5,99
- Dim. 45x75 - num.1
Lato 1,22 * 0.75 * 2.8 4,20
Lato 31 *0.45 * 2.8 1,26
Lato 4 1 * 0.45 * 2.35 1,06
2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1
Lato 1,22 * 0.75 * 2.8 4,20
Lato31*0.7*2.8 1,96
Lato41*0.7 * 2.35 1,65
- Dim. 65x75 - num.1
Lato 1,22 * 0.75 * 2.8 4,20
Lato 31 * 0.65 * 2.8 1,82
Lato 4 1 * 0.65 * 2.35 1,53
Totale m2 47,61 32,23 1.534,47
Totale PC - PIANO COPERTURA Euro 1.534,47|
A RIPORTARE MURATURE E PARTIZIONI INTERNE 4.054,49
A RIPORTARE OPERE EDILI 10.208,45
A RIPORTARE 10.208,45
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE
PR - PIANO RIALZATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.208,45
1C.06.070.0100 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
TAVOLATI IN LATERIZIO
Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda,
compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro
interni, di spessore:
42 1C.06.070.0100.a -8cm
Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1
3 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
7 - Ripostiglio 1.9 * 3.25 6,18
13 - Ufficio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
13 - Ufficio_Lato 2 0.5 * 3.25 1,63
23 - Ripostiglio 1.9 * 3.25 6,18
27 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
31 - Ufficio Copie_Lato 1 0.35 * 3.25 1,14
31 - Ufficio Copie_Lato 2 0.6 * 3.25 1,95
34 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
39 - Ufficio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
39 - Ufficio_Lato 2 0.3 * 3.25 0,98
40 - Bagno 0.95 * 3.25 3,09
44 - Ufficio 1.8 * 3.25 5,85
48 - Archivio_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
48 - Archivio_Lato 2 0.3 * 3.25 0,98
53 - Ripostiglio 1.8 * 3.25 5,85
58 - Ufficio Copie_Lato 1 0.3 * 3.25 0,98
58 - Ufficio Copie_Lato 2 0.65 * 3.25 2,11
Totale m2 57,41 38,29 2.198,23
Totale PR - PIANO RIALZATO Euro 2.19823
A RIPORTARE MURATURE E PARTIZIONI INTERNE 6.252,72
A RIPORTARE OPERE EDILI 12.406,68
A RIPORTARE 12.406,68
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE

PS - PIANO SEMINTERRATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 12.406,68
1C.06.250.0220 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MURATURE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA
Muratura in blocchi semipieni di conglomerato cementizio ed argilla espansa, con
finitura esterna facciavista su entrambe le facce, posti in opera con malta
fluida/boiacca direttamente nell'incastro orizzontale del manufatto per un altezza
massima di 2,70 m. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite
zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe
adeguata, i piani di lavoro interni :
43 1C.06.250.0220.b - spessore 12 c¢m, classe di resistenza al fuoco REI 180
M03
Vano Bombole Gas 2 * 3.55 * 2.5 17,75
Totale m2 17,75 34,46 611,67
Totale PS - PIANO SEMINTERRATO Euro 611,67
Totale CO5 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE Euro 6.864,39
A RIPORTARE OPERE EDILI 13.018,35
A RIPORTARE 13.018 35
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

C06 - INTONACI E RASATURE

P1 - PIANO PRIMO

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 13.018,35
1C.07.110 OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI
44 1C.07.110.0010 Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5
R, compresi i piani di lavoro interni.
Rimozione Rivestimento Piastrelle_Nuovo Intonaco (Locali da SdF)
vedi voce n. 20 (Prog. 17 g.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 4,54 92,34
1C.07.110.0020 OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI
Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici,
compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni:
45 1C.07.110.0020.a - tirato in piano a frattazzo
Rimozione Rivestimento Piastrelle_Nuovo Intonaco
vedi voce n. 380 (Prog. 44 q.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 13,22 268,89
1C.07.110 OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI
46 1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in
ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta
bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
Intonaco Civile
1) Tramezzi (MO1) - sp. 12,00 cm (2 lati)
vedi voce n. 60 (Prog. 39 g.ta = 20,63) 2 41,26
2) Tramezzi (M02) - sp. 8,00 cm (2 lati)
38/39 2 * 6.30 * 3.25 40,95
46/47 2 * 2.7 * 3.25 17,55
3) Rappezzi Demolizione Tramezzi (Locali da SdF)
- Pareti:
V013/V014 (2*2) * 0.1 * 3.25 1,30
V017/V018 (2*2) * 0.1 * 3.25 1,30
V032/V034 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V034/V035 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V036/V037 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V039/V040 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V040/v042 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V039/V041 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V041/V042 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V043/V44 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V043/V045 2 * 0.1 * 3.25 0,65
V045/V046 2 * 0.1 * 3.25 0,65
- Soffitti:
V013/v014 2 * 1.80 * 0.1 0,36
V017/v018 2 * 1.8 * 0.1 0,36
V032/V034 2.7 * 0.1 0,27
V034/V035 2.4 * 0.1 0,24
A RIPORTARE PIANO PRIMO 361,23
A RIPORTARE INTONACI E RASATURE 361,23
A RIPORTARE OPERE EDILI 13.379,58
A RIPORTARE 13.379.58
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C06 - INTONACI E RASATURE
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 13.379,58
V036/V037 2 * 0.1 0,20
V039/V040 2.2 * 0.1 0,22
V040/V042 2.5 * 0.1 0,25
V039/V041 2.6 * 0.1 0,26
V041/V042 2.6 * 0.1 0,26
V043/V44 2.5 * 0.1 0,25
V043/V045 2.6 * 0.1 0,26
V045/V046 2.6 * 0.1 0,26
V044/V046 2.2 * 0.1 0,22
Totale m2 112,27 20,30 2.279,08
47 1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in
ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta
bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
Intonaco Civile
- Tramezzi (M04) - sp. 8,00 cm (1 lato)
vedi voce n. 720 (Prog. 38 g.ta = 9,76) 9,76
Totale m2 9,76 20,30 198,13
1C.07.710 OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
48 1C.07.710.0080 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri,
riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro
interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni,
raccordi all'esistente
1) Tamponameno Porte (2 lati)
61/61.b - Porta 85x210 2 * (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05) 4,09
65/65.a - Porta 90x210 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 4,30
65.a/66 - Porta 90x210 2 * (0.940.05*2) * (2.1+0.05) 4,30
37/72 - Porta 90x210 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 4,30
40/43 - Porta 85x210 2 * (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05) 4,09
3) Tamponamenti aperture e passaggi canali
38/72 2 * 1.3 ¥ 3.25 8,45
37 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5 1,05
42 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5 1,05
Totale m2 31,63 36,21 1.145,32
Totale P1 - PIANO PRIMO Euro 3.983,76
A RIPORTARE INTONACI E RASATURE 3.983,76
A RIPORTARE OPERE EDILI 17.002,11
A RIPORTARE 17.002,11
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

C06 - INTONACI E RASATURE

PC - PIANO COPERTURA

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 17.002,11
1C.07.300.0010 OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI COLORATI IN PASTA
Intonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a base di calce,
leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, applicato su pareti verticali in due
mani consecutive, lisciato, grattato e lavato; esclusi i ponteggi esterni; applicato:
49 1C.07.300.0010.a - su laterizio e blocchi in cemento, con applicazione manuale
Espulsione Gas
1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - nhum.3
Lato 1,2 (2*3) * 0.75 * 0.8 3,60
Lato 3 (1*3) * 0.85 * 0.8 2,04
Lato 4 (1*3) * 0.85 * 0.6 1,53
- Dim. 45x75 - num.1
Lato 1,22 * 0.75 * 0.8 1,20
Lato 31 *0.45 * 0.8 0,36
Lato 4 1 * 0.45 * 0.6 0,27
1) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1
Lato 1,22 * 0.75 * 0.8 1,20
Lato31*0.7 * 0.8 0,56
Lato4 1 * 0.7 * 0.6 0,42
- Dim. 65x75 - num.1
Lato 1,22 * 0.75 * 0.8 1,20
Lato 31 * 0.65 * 0.8 0,52
Lato 4 1 * 0.65 * 0.6 0,39
Totale m2 13,29 31,96 424,75
Totale PC - PIANO COPERTURA Euro 424,75
A RIPORTARE INTONACI E RASATURE 4.408,51
A RIPORTARE OPERE EDILI 17.426,86
A RIPORTARE 17.426.86
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C06 - INTONACI E RASATURE
PR - PIANO RIALZATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 17.426,86
1C.07.110 OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI
50 1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in
ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta
bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1
vedi voce n. 660 (Prog. 42 q.ta = 57,41) 57,41
Totale m2 57,41 20,30 1.165,42
Totale PR - PIANO RIALZATO Euro 1.16542
A RIPORTARE INTONACI E RASATURE 5.573,93
A RIPORTARE OPERE EDILI 18.592,28
A RIPORTARE 18.592,28
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI
C06 - INTONACI E RASATURE
PS - PIANO SEMINTERRATO

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 18.592,28
1C.09.020.0010 OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
INTONACI SPECIALI ANTINCENDIO
Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti
costituiti da silici espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee
EN 13381-3, applicato su murature e solai, spessore minimo cm 2, per garantire
resistenza R120; compreso il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e
frattazzato. Esclusa I'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione:
51 1C.09.020.0010.a - manuale
Vano Bombole Gas 9.5 9,50
Totale m2 9,50 25,44 241,68
Totale PS - PIANO SEMINTERRATO Euro 241,68
Totale C06 - INTONACI E RASATURE Euro 5.815,61
A RIPORTARE OPERE EDILI 18.833,96
A RIPORTARE 18.833,96
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C07 - SOTTOFONDI, MASSETTI E CAPPE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

P1 - PIANO PRIMO

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 18.833,96
1C.08.250.0020 OPERE COMPIUTE
SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE
MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE
Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di
premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie
silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola:
52 1C.08.250.0020.a - spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido
Livellamento sottofondo
- Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti PVC
1) Rimozione Sanitari
50 - Doccia 0.8 0,80
61.b - Doccia 0.95*2 1,90
64 - Vasca 2.7 2,70
65.a - Doccia 0.9 0,90
2) Rimozione Tramezzi
48 - Tramezzo 1,2,3 0.8*3 2,40
48 - Tramezzo 4 0.65 0,65
50 - Tramezzo 1,2,3 0.8*3 2,40
50 - Tramezzo 4 0.65 0,65
61.b - Tramezzo 1,2 0.6*2 1,20
65.a - Tramezzo 1,2 0.6*2 1,20
3) Rifacimento Completo
V040 5.4 5,40
V041 5.8 5,80
V044 5.6 5,60
V045 6.1 6,10
Totale m2 37,70 11,28 425,26
53 1C.08.250.0020.a - spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido
Livellamento sottofondo
- Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti Ceramica/Gres
1) Rimozione Sanitari
47 - Vasca 2.7 2,70
59.a - Doccia 0.9 0,90
59.b - Doccia 0.9 0,90
64 - Vasca 2.7 2,70
65.a - Doccia 0.9 0,90
2) Rimozione Tramezzi
431.3 1,30
47 0.55 0,55
65.a 1.3 1,30
Totale m2 11,25 11,28 126,90
Totale P1 - PIANO PRIMO Euro 552,16
Totale CO7 - SOTTOFONDI, MASSETTI E CAPPE Euro 552,16
A RIPORTARE OPERE EDILI 19.386,12
A RIPORTARE 19.386,12
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI
C09 - ISOLAMENTI TERMICT E ACUSTICI
PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 19.386,12
1C.10.100.0010 OPERE COMPIUTE
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE
Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili,
realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con
cemento ad alta resistenza ; conduttivita termica W/mK 0,09, resistenza alla
compressione 260 kPa; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI
EN 13168. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi
tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori:
54 1C.10.100.0010.d - 50 mm
Chiusura Superiore_Espulsione Gas - sp. 5,00 cm
1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3 3 * 0.85 * 0.75 1,91
- Dim. 45x75 - num.1 1 * 0.45 * 0.75 0,34
2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1 1 * 0.7 * 0.75 0,53
- Dim. 65x75 - num.1 1 * 0.65 * 0.75 0,49
Totale m2 3,27 17,15 56,08
Totale PC - PIANO COPERTURA Euro 56,08
Totale C09 - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI Euro 56,08
A RIPORTARE OPERE EDILI 19.442,20
A RIPORTARE 19.442.20
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C10 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
PC - PIANO COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 19.442,20
1C.13.160 OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
SISTEMI IMPERMEABILI POSATI A FREDDO
55 1C.13.160.0020 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio
solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad
alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -20°, biarmata (TNT
poliestere da 150 gr/m2 e TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie),
resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B
ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica
in ragione di 1 kg/m?, saldatura dei giunti a flamma con cannello di sicurezza,
compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie.
Impermeabilizzazione_Espulsione Gas
- Primo strato 4 mm
1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3
Fronte 3 ¥ 0.85 * 1.1 2,81
Retro/Laterali 3 * (0.85+0.75*2) * 0.95 6,70
- Dim. 45x75 - num.1
Fronte 0.45 * 1.1 0,50
Retro/Laterali (0.45+0.75*2) * 0.95 1,85
2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1
Fronte 0.7 * 1.1 0,77
Retro/Laterali (0.74+0.75*2) * 0.95 2,09
- Dim. 65x75 - num.1
Fronte 0.65 * 1.1 0,72
Retro/Laterali (0.65+0.75*2) * 0.95 2,04
Totale m2 17,48 32,21 563,03
56 1C.13.160.0030 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai
raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di
mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a
freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro),
resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B
ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in
ragione di 1 kg/m2, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza,
compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie.
Impermeabilizzazione_Espulsione Gas
- Secondo strato 4 mm + scaglie ardesiate
vedi voce n. 770 (Prog. 55 g.ta = 17,48) 17,48
Totale m2 17,48 32,80 573,34
57 1C.13.160.0030 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai
raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di
mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a
freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro),
resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B
ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in
ragione di 1 kg/m2, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza,
compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie.
Chiusura Superiore - Impermeabilizazione_Espulsione Gas
- Primo strato 4 mm
A RIPORTARE PIANO COPERTURA 1.136,37
A RIPORTARE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 1.136,37
A RIPORTARE OPERE EDILI 20.578,57
A RIPORTARE 20.578,57
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C10 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
PC - PIANO COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.578,57
1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3 3 * 0.85 * 1.7 4,34
- Dim. 45x75 - num.1 1 * 0.45 * 1.7 0,77
2) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.11 * 0.7 * 1.7 1,19
- Dim. 65x75 - num.1 1 * 0.65 * 1.7 1,11
Totale m2 7,41 32,80 243,05
58 1C.13.160.0030 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai
raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di
mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a
freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro),
resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B
ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in
ragione di 1 kg/m2, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza,
compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie.
Chiusura Superiore - Impermeabilizazione_Espulsione Gas
- Secondo strato 4 mm + scaglie ardesiate
vedi voce n. 804 (Prog. 57 q.ta = 7,41) 7,41
Totale m2 7,41 32,80 243,05
Totale PC - PIANO COPERTURA Euro 1.622,47|
Totale C10 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 1.622,47
A RIPORTARE OPERE EDILI 21.064,67
A RIPORTARE 21.064,67
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C11 - OPERE DA LATTONIERE
10 - INTERA OPERA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 21.064,67
1C.14.100.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA LATTONIERE
PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE
Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese
assistenze murarie, in:
59 1C.14.100.0020.c - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?2)
Mascheratura Canali in facciata_Locale Gas
- Canale 1 6.5%(3.8+16.1*0.05) 29,93
- Canale 2 6.5%(3.8+16.1*%0.05) 29,93
Totale kg 59,86 18,83 1.127,16
Totale IO - INTERA OPERA Euro 1.127,16
A RIPORTARE OPERE DA LATTONIERE 1.127,16
A RIPORTARE OPERE EDILI 22,191,83
A RIPORTARE 22.191,83

-30-



ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI
C11 - OPERE DA LATTONIERE
PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 22.191,83
1C.14.100.0020 OPERE COMPIUTE

OPERE DA LATTONIERE

PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE

Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese
assistenze murarie, in:

60 1C.14.100.0020.g9 - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m2)

Lattoneria_Espulsione Gas - P 4,71 Kg/mq

1) Prospetto Ovest
- Dim. 85x75 - num.3

Uscita Tubazioni (3*4.17) * 0.7 * 0.25 2,19
Faldale - Fronte (3*4.17) * (0.85*2+0.75*%2) * 0.4 16,01
Faldale - Retro (3*¥4.17) * (0.85*2+0.75*2) * 0.4 16,01
Copertura Tubazioni (3*4.17) * (0.85*2+0.75*%2) * 0.3 12,01
- Dim. 45x75 - num.1

Uscita Tubazioni 4.17 * 0.3 * 0.25 0,31
Faldale - Fronte 4.17 * (0.45*%2+0.75*2) * 0.4 4,00
Faldale - Retro 4.17 * (0.45*2+0.75*2) * 0.4 4,00
Copertura Tubazioni 4.17 * (0.45*+0.75%2) * 0.3 0,85

1) Prospetto Est
- Dim. 70x75 - num.1

Uscita Tubazioni 4.17 * 0.6 * 0.25 0,63
Faldale - Fronte 4.17 * (0.7*2+0.75*%2) * 0.4 4,84
Faldale - Retro 4.17 * (0.7*2+0.75*2) * 0.4 4,84
Copertura Tubazioni 4.17 * (0.7*2+0.75*2) * 0.3 3,63
- Dim. 65x75 - num.1

Uscita Tubazioni 4.17 * 0.5 * 0.25 0,52
Faldale - Fronte 4.17 * (0.65*2+0.75*2) * 0.4 4,67
Faldale - Retro 4.17 * (0.65*2+0.75*2) * 0.4 4,67
Copertura Tubazioni 4.17 * (0.65*2+0.75%2) * 0.3 3,50

Totale kg 82,68 24,56 2.030,62

Totale PC - PIANO COPERTURA Euro 2.030,62

Totale C11 - OPERE DA LATTONIERE Euro 3.157,78

A RIPORTARE OPERE EDILI 24.222,45

A RIPORTARE 24.222 45
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C13 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

P1 - PIANO PRIMO

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24.222,45
1C.18.150.0030 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE
Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8
+ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante
idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il
sottofondo, con piastrelle:
61 1C.18.150.0030.e - 30 x 30 c¢m, colori chiari
Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti Ceramica/Gres - P01/P02
vedi voce n. 100 (Prog. 53 g.ta = 11,25) 11,25
Totale m2 11,25 38,04 427,95
1C.18.450.0035 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI VINILICI
Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3
kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d‘abrasione P (EN660-1),
NON direzionale, finitura superficiale poliuretanica PUR, posato con adesivo,
compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe
di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con:
62 1C.18.450.0035.b - teli di altezza 100 + 200 cm
Rapezzi pavimetazione - Finitura_Pavimenti PVC - P03
vedi voce n. 90 (Prog. 52 g.ta = 37,70) 37,70
Totale m2 37,70 36,62 1.380,57
1C.18.450.0250 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI VINILICI
Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per
pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa pulizia
finale e assistenza muraria.
Per pavimenti:
63 1C.18.450.0250.a - in teli
Finitura_Pavimenti PVC - Saldatura - P03
vedi voce n. 95 (Prog. 62 g.ta = 37,70) 37,70
Totale m 37,70 2,71 102,17
1C.18.600.0010 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
ZOCCOLINI
Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria:
64 1C.18.600.0010.a - 60 x 9 mm, incollato o inchiodato
Zoccolino_Pavimenti PVC
1) Rappezzi Traccia Tramezzo demolito
432*0.1 0,20
444%0.1 0,40
472*0.1 0,20
488 *0.1 0,80
508 * 0.1 0,80
614 *0.1 0,40
65.a4 *0.1 0,40
2) Nuovo Tramezzo
46 2.7 2,70
47 2.7 2,70
Totale m 8,60 4,87 41,88
A RIPORTARE PIANO PRIMO 1.952,57
A RIPORTARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI 1.952,57
A RIPORTARE OPERE EDILI 26.175,02
A RIPORTARE 26.175,02
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C13 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

P1 - PIANO PRIMO

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

65

66

1C.19.050.0040

1C.19.050.0040.d

1C.24.770.0010

1C.24.770.0010.a

RIPORTO
OPERE COMPIUTE
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA
Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10
mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze
murarie:
- 30 x 30 c¢m, colori chiari
Rapezzi rivestimento_ Ceramica/Gres - R04
61.b2*0.5*1.8
65.a2*0.5*1.8

Totale m2
OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PULIZIA - PROTEZIONE
Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi
igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti
nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie
di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti,
I'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo
dell'intervento prima e dopo I'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.
- pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere
Sgrassatura pavimenti esistenti
38 27.6
3958.3
5515.5
56 26.3

Totale m2

Totale P1 - PTANO PRIMO Euro

Totale C13 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI
Euro

A RIPORTARE OPERE EDILI
A RIPORTARE

1,80
1,80

3,60

27,60
58,30
15,50
26,30

127,70

38,47

0,62

26.175,02

138,49

79,17

2.170,23
2.170,23

26.392,68
26.392,68
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI

C14 - CONTROSOFFITTI E VELETTE
P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 26.392,68
1C.20.700 OPERE COMPIUTE

CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI
RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

67 1C.20.700.0010 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso
Iimpiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta.

Smontaggio/Rimontaggio Controsoffitto_Tipo C01

V006 72.2 72,20
V052 50.6 50,60
V053 90 90,00
Totale m2 212,80 3,61 768,21
68 1C.20.700.0010 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso

Iimpiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta.

Smontaggio/Rimontaggio Controsoffitto_Tipo C02

V026 26.3 26,30
V031 15.5 15,50
Totale m2 41,80 3,61 150,90
1C.20.700.0020 OPERE COMPIUTE

CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI

RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei
pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a
quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

69 1C.20.700.0020.a - con pannelli lisci
Sositutzione lastre Controsoffitto_Tipo C01 (5%)
vedi voce n. 30 (Prog. 67 g.ta = 212,80) 0.05 10,64
Totale m2 10,64 16,85 179,28
1C.20.700.0030 OPERE COMPIUTE

CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI

RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione
dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici
a quelli esistenti. Compreso I'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.

70 1C.20.700.0030.a - pannelli a bordi diritti
Sositutzione lastre Controsoffitto_Tipo C02 (5%)

vedi voce n. 35 (Prog. 68 g.ta = 41,80) 0.05 2,09
Totale m2 2,09 15,79 33,00
Totale P1 - PIANO PRIMO Euro 1.131,39
A RIPORTARE CONTROSOFFITTI E VELETTE 1.131,39
A RIPORTARE OPERE EDILI 27.524,07
A RIPORTARE 27.524,07
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI
C14 - CONTROSOFFITTI E VELETTE
PR - PIANO RIALZATO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 27.524,07
1C.20.700 OPERE COMPIUTE
CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI
RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
71 1C.20.700.0010 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso
Iimpiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta.
Pssaggio Impianti_Scarico Lavandini P1 1 1,00
Totale m2 1,00 3,61 3,61
Totale PR - PIANO RIALZATO Euro 361
Totale C14 - CONTROSOFFITTI E VELETTE Euro 1.135,00
A RIPORTARE OPERE EDILI 27.527,68
A RIPORTARE 27.527,68
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI

C17 - OPERE DA FABBRO
P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 27.527,68
1M.09.080.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
GRIGLIE ESTERNE
Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e
rete antivolatile.
Grandezze (m2: superficie frontale):
72 1M.09.080.0010.a - alluminio - fino a 0,30 m2
Griglia Sovrapressione
1) Prospetto Ovest
Griglia 1, 32 * 0.4 * 0.35 0,28
Griglia2 1 * 0.6 * 0.35 0,21
Griglia 4 1 * 0.3 * 0.25 0,08
2) Prospetto Est
Griglia 11 * 0.5 * 0.35 0,18
Griglia2 1 * 0.4 * 0.35 0,14
Griglia 31 * 0.3 * 0.25 0,08
Totale m2 0,97 439,71 426,52
Totale P1 - PIANO PRIMO Euro 426,52
A RIPORTARE OPERE DA FABBRO 426,52
A RIPORTARE OPERE EDILI 27.954,20
A RIPORTARE 27.954,20
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI
C17 - OPERE DA FABBRO
PC - PIANO COPERTURA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 27.954,20
1M.09.080.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
GRIGLIE ESTERNE
Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e
rete antivolatile.
Grandezze (m2: superficie frontale):
73 1M.09.080.0010.a - alluminio - fino a 0,30 m2
Griglia Antianimale_Espulsione Gas
1) Prospetto Ovest 0.06*7 0,42
2) Prospetto Est 0.06*2 0,12
Totale m2 0,54 439,71 237,44
Totale PC - PIANO COPERTURA Euro 237,44
A RIPORTARE OPERE DA FABBRO 663,96
A RIPORTARE OPERE EDILI 28.191,64
A RIPORTARE 28.191,64
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI

C17 - OPERE DA FABBRO
PS - PIANO SEMINTERRATO

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 28.191,64
1C.22.700.0040 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute,
montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione
e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti
difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio:
74 1C.22.700.0040.a - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione
Inserimento Grigliato_PA1
24 - dim. 120x245 1 * 1.2 ¥ 2.45 2,94
Totale m2 2,94 75,04 220,62
1M.09.080.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
GRIGLIE ESTERNE
Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e
rete antivolatile.
Grandezze (m?2: superficie frontale):
75 1M.09.080.0010.g - alluminio - oltre 2,70 m2
Inserimento Grigliato_PA1
vedi voce n. 480 (Prog. 74 q.ta = 2,94) 2,94
Totale m2 2,94 241,60 710,30
Totale PS - PIANO SEMINTERRATO Euro 930,92
Totale C17 - OPERE DA FABBRO Euro 1.594,88
A RIPORTARE OPERE EDILI 29.122,56
A RIPORTARE 29.122,56

-38-




ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C19 - OPERE DA VERNICIATORE
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 29.122,56
1C.24.100.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o
pennello di:
76 1C.24.100.0020.a - primer in dispersione acquosa
Tinteggiatura Idropittura_Primer
1) Tamponamento Porte
61/61.b - Porta 85x210 (1 lato - Loc.61) (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,33
65/65.a - Porta 90x210 (1 lato - Loc.65) (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,35
65.a/66 - Porta 90x210 (1 lato - Loc.66) (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,35
37/72 - Porta 90x210 (2 lati) 2 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,70
40/43 - Porta 85x210 (1 lato - Loc.40) (0.85+0.05*2) * (2.1+0.05-1.8) 0,33
2) Tamponamenti aperture e passaggi canali
38/72 (2 lati) 2 * 1.3 * (3.25-1.8) 3,77
37 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5 1,05
42 - Canale (2 lati tramezzo + 1 lato cavedio) (2+1) * 0.7 * 0.5 1,05
Totale m2 7,93 2,35 18,64
77 1C.24.100.0020.a - primer in dispersione acquosa
Tinteggiatura Idropittura_Primer
Tamponamento griglia sopraporta - dim. 90x90 cm
V001 0.9 * 0.9 0,81
V002 0.9 * 0.9 0,81
V003 0.9 * 0.9 0,81
V004 0.9 * 0.9 0,81
V005 0.9 * 0.9 0,81
V007 0.9 * 0.9 0,81
V008 0.9 * 0.9 0,81
V011 0.9 * 0.9 0,81
V012 0.9 * 0.9 0,81
V015 0.9 * 0.9 0,81
V016 0.9 * 0.9 0,81
V021 0.9 * 0.9 0,81
V023 0.9 * 0.9 0,81
V025 0.9 * 0.9 0,81
V026 0.9 * 0.9 0,81
V027 0.9 * 0.9 0,81
V028 0.9 * 0.9 0,81
V0302 * 0.9 * 0.9 1,62
V031 0.9 * 0.9 0,81
V032 0.9 * 0.9 0,81
V035 0.9 * 0.9 0,81
V036 0.9 * 0.9 0,81
V037 0.9 * 0.9 0,81
V038 0.9 * 0.9 0,81
V039 0.9 * 0.9 0,81
V042 0.9 * 0.9 0,81
V043 0.9 * 0.9 0,81
A RIPORTARE PIANO PRIMO 18,64
A RIPORTARE OPERE DA VERNICIATORE 18,64
A RIPORTARE OPERE EDILI 29.141,20
A RIPORTARE 29.141,20
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C19 - OPERE DA VERNICIATORE
P1 - PIANO PRIMO

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 29.141,20
V046 0.9 * 0.9 0,81
V047 0.9 * 0.9 0,81
V048 0.9 * 0.9 0,81
V049 0.9 * 0.9 0,81
V050 0.9 * 0.9 0,81
Totale m2 26,73 2,35 62,82
78 1C.24.100.0020.a - primer in dispersione acquosa
Tinteggiatura Idropittura_Primer - h 1,45
1) Pareti
42_Llato 1 0.35 * 1.45 0,51
42_Lato 2 0.65 * 1.45 0,94
42_lato 1 0.35 * 1.45 0,51
42_lato 2 0.7 * 1.45 1,02
63_Lato 1 0.3 * 1.45 0,44
63_Lato 2 0.65 * 1.45 0,94
56 26.2 * 1.45 37,99
62 18.1 * 1.45 26,25
38/39 (2 lati) 2 * 6.30 * 1.45 18,27
2) Rappezzi Demolizione Tramezzi (Locali da SdF)
- Pareti:
V013/V014 (2*2) * 0.1 * 1.45 0,58
V017/V018 (2*2) * 0.1 * 1.45 0,58
V032/V034 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V034/V035 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V036/V037 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V039/V040 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V040/V042 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V039/V041 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V041/V042 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V043/v44 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V043/V045 2 * 0.1 * 1.45 0,29
V045/V046 2 * 0.1 * 1.45 0,29
- Soffitti:
V013/V014 2 * 1.80 * 0.1 0,36
V017/v018 2 * 1.8 * 0.1 0,36
V032/V034 2.7 * 0.1 0,27
V034/V035 2.4 * 0.1 0,24
V036/V037 2 * 0.1 0,20
V039/Vv040 2.2 * 0.1 0,22
V040/V042 2.5 * 0.1 0,25
V039/V041 2.6 * 0.1 0,26
V041/V042 2.6 * 0.1 0,26
V043/v44 2.5 * 0.1 0,25
V043/V045 2.6 * 0.1 0,26
V045/V046 2.6 * 0.1 0,26
V044/V046 2.2 * 0.1 0,22
Totale m2 94,34 2,35 221,70
A RIPORTARE PIANO PRIMO 303,16
A RIPORTARE OPERE DA VERNICIATORE 303,16
A RIPORTARE OPERE EDILI 29.425,72
A RIPORTARE 29.425.72
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C19 - OPERE DA VERNICIATORE
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 29.425,72
79 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80
1) Tamponamento Porte
61/61.b - Porta 85x210 (1 lato - Loc.61) (0.85+0.05*2) * 1.8 1,71
65/65.a - Porta 90x210 (1 lato - Loc.65) (0.9+0.05*2) * 1.8 1,80
65.a/66 - Porta 90x210 (1 lato - Loc.66) (0.9+0.05*2) * 1.8 1,80
37/72 - Porta 90x210 (2 lati) 2 * (0.9+0.05*%2) * 1.8 3,60
40/43 - Porta 85x210 (1 lato - Loc.40) (0.85+0.05*2) * 1.8 1,71
2) Tamponamenti aperture e passaggi canali
38/72 (2 lati) 2 * 1.3 * 1.8 4,68
Totale m2 15,30 2,82 43,15
80 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Rimozione Rivestimento Piastrelle (Locali da SdF)
Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80
vedi voce n. 20 (Prog. 17 g.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 2,82 57,36
81 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80
1) Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini
42_lato10.35* 1.8 0,63
42_lato 2 0.65 * 1.8 1,17
42_lato10.35* 1.8 0,63
42 lato20.7 * 1.8 1,26
63_Lato 1 0.3 *1.8 0,54
63_Lato 2 0.65 * 1.8 1,17
2) Pareti Locali
56 26.2 * 1.8 47,16
62 18.1 1.8 32,58
38/39 (2 lati) 2 * 6.30 * 1.8 22,68
3) Rappezzi Demolizione Tramezzi (Locali da SdF)
V013/V014 (2*2) * 0.1 * 1.8 0,72
V017/v018 (2*¥2) * 0.1 * 1.8 0,72
V032/V034 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V034/V0352 * 0.1 * 1.8 0,36
V036/V037 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V039/v040 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V040/vV042 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V039/V041 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V041/V042 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V043/v44 2 * 0.1 * 1.8 0,36
V043/V0452 * 0.1 * 1.8 0,36
V045/V046 2 * 0.1 * 1.8 0,36
Totale m2 112,86 2,82 318,27
82 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Tinteggiatura Smalto_Primer - h 1,80
A RIPORTARE PIANO PRIMO 721,94
A RIPORTARE OPERE DA VERNICIATORE 721,94
A RIPORTARE OPERE EDILI 29.844,50
A RIPORTARE 29.844,50
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C19 - OPERE DA VERNICIATORE
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 29.844,50
43 29.60 * 1.8 53,28
44 40.30 * 1.8 72,54
4830.4 * 1.8 54,72
5031.20 * 1.8 56,16
A dedurre
vedi voce n. 520 (Prog. 80 q.ta = 20,34) -20,34
Totale m2 216,36 2,82 610,14
1C.24.120.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PITTURAZIONI MURALI INTERNE
Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,
gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche
micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:
83 1C.24.120.0020.d - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/I - resa
0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola
Tinteggiatura Smalto
vedi voce n. 145 (Prog. 76 g.ta = 7,93) 7,93
Totale m2 7,93 5,01 39,73
84 1C.24.120.0020.d - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/I - resa
0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola
Tinteggiatura Idropittura
Tamponamento griglia sopraporta - dim. 90x90 cm
vedi voce n. 505 (Prog. 77 q.ta = 26,73) 26,73
Totale m2 26,73 5,01 133,92
85 1C.24.120.0020.d - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/I - resa
0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola
Tinteggiatura Idropittura - h 1,45
vedi voce n. 735 (Prog. 78 q.ta = 94,34) 94,34
Totale m2 94,34 5,01 472,64
1C.24.120 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PITTURAZIONI MURALI INTERNE
86 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido
di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive
Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in
intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di
lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto - h 1,80
vedi voce n. 140 (Prog. 79 q.ta = 15,30) 15,30
Totale m2 15,30 5,50 84,15
87 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido
di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive
Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in
intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di
lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto - h 1,80
vedi voce n. 520 (Prog. 80 g.ta = 20,34) 20,34
Totale m2 20,34 5,50 111,87
88 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido
A RIPORTARE PIANO PRIMO 2.174,39
A RIPORTARE OPERE DA VERNICIATORE 2.174,39
A RIPORTARE OPERE EDILI 31.296,95
A RIPORTARE 31.296,95
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ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI
C19 - OPERE DA VERNICIATORE
P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 31.296,95
di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive
Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in
intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di
lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto - h 1,80
vedi voce n. 730 (Prog. 81 g.ta = 112,86) 112,86
Totale m2 112,86 5,50 620,73
89 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido
di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive
Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in
intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di
lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto - h 1,80
vedi voce n. 1045 (Prog. 82 g.ta = 216,36) 216,36
Totale m2 216,36 5,50 1.189,98
1C.24.220.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO
Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno gia preparate, per interno
ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:
90 1C.24.220.0010.b - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/I - resa 0,07-
0,10 I/m2 per una mano)
Zoccolino_Pavimenti PVC - Primer
1) Rappezzi Traccia Tramezzo demolito
432*0.1*0.1 0,02
444*0.1*0.1 0,04
472*0.1*0.1 0,02
488 *0.1*0.1 0,08
508 *0.1*0.1 0,08
614*0.1*0.1 0,04
65.a4 *0.1*0.1 0,04
2) Nuovo Tramezzo
46 2.7 * 0.1 0,27
47 2.7 *0.1 0,27
Totale m2 0,86 3,47 2,98
1C.24.220.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO
Verniciatura di finitura di superfici in legno gia preparate e con mano di fondo, per
esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano
di:
91 1C.24.220.0020.b - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/I; resa 0,08-0,09 |/m2 per
una mano)
Zoccolino_Pavimenti PVC - Tinteggiatura
vedi voce n. 98 (Prog. 90 g.ta = 0,86) 0,86
Totale m2 0,86 5,25 4,52
Totale P1 - PTANO PRIMO Euro 3.992,60
A RIPORTARE OPERE DA VERNICIATORE 3.992,60
A RIPORTARE OPERE EDILI 33.115,16
A RIPORTARE 33.115,16
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OE - OPERE EDILI
C19 - OPERE DA VERNICIATORE
PR - PIANO RIALZATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 33.115,16
1C.24.100.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o
pennello di:
92 1C.24.100.0020.b - primer in solvente
Tinteggiatura Smalto_Primer
Chiusura Cavedio per passaggio Impianti_Scarico Lavandini P1
vedi voce n. 660 (Prog. 42 g.ta = 57,41) 57,41
Totale m2 57,41 2,82 161,90
1C.24.120 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PITTURAZIONI MURALI INTERNE
93 1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido
di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive
Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in
intonaco civile o lisciato a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi i piani di
lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m2/It in due mani).
Tinteggiatura Smalto
vedi voce n. 670 (Prog. 92 q.ta = 57,41) 57,41
Totale m2 57,41 5,50 315,76
Totale PR - PIANO RIALZATO Euro 477,66
Totale C19 - OPERE DA VERNICIATORE Euro 4.470,26
A RIPORTARE OPERE EDILI 33.592,82
A RIPORTARE 33.592,82

- 44 -




ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

OE - OPERE EDILI

C20 - SERRAMENTI INTERNI

P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 33.592,82
1C.22.250.0250 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE
Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e
I'assistenza muraria:
94 1C.22.250.0250.a - per serramenti in genere
Porta 90x210_Controtelaio in acciaio - P01
65.a 1 * (0.9+2.1*%2) 5,10
381 * (0.9+2.1*2) 5,10
Totale m 10,20 16,38 167,08
95 AP.a.21.001 Rivestimento di sopraluce grigliato con lastra singola di cartongesso - sp.12,5 mm.
Applicato con tasselli, questi inlcusi nella lavorazione cos' come tutto quanto
necessario a dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Tamponamento griglia sopraporta - dim. 90x90 cm
V001 0.9 * 0.9 0,81
V002 0.9 * 0.9 0,81
V003 0.9 * 0.9 0,81
V004 0.9 * 0.9 0,81
V005 0.9 * 0.9 0,81
V007 0.9 * 0.9 0,81
V008 0.9 * 0.9 0,81
V011 0.9 * 0.9 0,81
V012 0.9 * 0.9 0,81
V015 0.9 * 0.9 0,81
V016 0.9 * 0.9 0,81
V021 0.9 * 0.9 0,81
V023 0.9 *0.9 0,81
V025 0.9 * 0.9 0,81
V026 0.9 * 0.9 0,81
V027 0.9 * 0.9 0,81
V028 0.9 * 0.9 0,81
V0302 *0.9*0.9 1,62
V031 0.9 * 0.9 0,81
V032 0.9 *0.9 0,81
V035 0.9 * 0.9 0,81
V036 0.9 * 0.9 0,81
V037 0.9 * 0.9 0,81
V038 0.9 *0.9 0,81
V039 0.9 * 0.9 0,81
V042 0.9 * 0.9 0,81
V043 0.9 * 0.9 0,81
V046 0.9 * 0.9 0,81
V047 0.9 * 0.9 0,81
V048 0.9 * 0.9 0,81
V049 0.9 * 0.9 0,81
V050 0.9 * 0.9 0,81
Totale m2 26,73 14,82 396,14
96 AP.a.21.002 Posa in opera di porta tagliafuoco e a tenuta fumi in vetro e acciaio - dim. 90+30
x 215 - precedentemente rimossa per successiva ricollocazione al medesimo
piano. E' compreso tutto quanto necessario a dare l'opera compiuta a perfetta
A RIPORTARE PIANO PRIMO 563,22
A RIPORTARE SERRAMENTI INTERNI 563,22
A RIPORTARE OPERE EDILI 34.156,04
A RIPORTARE 34.156,04
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OE - OPERE EDILI

C20 - SERRAMENTI INTERNI

P1 - PIANO PRIMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 34.156,04
regola d'arte.
Porta tagliafuoco e tenuta ai fumi_dim. 90+30 x 215
72 (0.940.3) * 2.15 2,58
Totale m2 2,58 39,81 102,71
97 AP.a.21.003 Posa in opera di porta a battente singolo in legno - dim. 90 x 210 -
precedentemente rimossa per successiva ricollocazione al medesimo piano. E'
compreso tutto quanto necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
Porta 90x210_P01
65.a 1 * (0.9+0.05*%2) * (2.1+0.05) 2,15
38 1 * (0.9+0.05*2) * (2.1+0.05) 2,15
Totale m2 4,30 9,02 38,79
Totale P1 - PIANO PRIMO Euro 704,72
Totale C20 - SERRAMENTI INTERNI Euro 704,72
A RIPORTARE OPERE EDILI 34.297,54
A RIPORTARE 34.297,54

- 46 -




ATS INSUBRIA - Pad. Monteggia, complesso ex O.N.P. di Varese MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'’Ampezzo, 13

Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia, all'interno
del complesso ex O.N.P. di Varese

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
OE - OPERE EDILI

C30 - ASSISTENZE MURARIE
P1 - PIANO PRIMO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 34.297,54
1C.28.100.0010 OPERE COMPIUTE
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)
Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla
somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali
(1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali
(1M.10.130):
98 1C.28.100.0010.b - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia
Impianti Meccanici
1) Impianto VRF 153.98 153,98
2) Distribuzione principale 225.38 225,38
3) Impianto Idrico-Sanitario 58.24 58,24
4) Impianti Scarichi 28.13 28,13
5) Centrale Gas Tecnici 48.38 48,38
6) Distribuzione Gas Tecnici 306.44 306,44
7) Espulsioni cappe 22.05 22,05
Totale % 842,60 19,00 16.009,40
1C.28.200.0010 OPERE COMPIUTE

ASSISTENZE MURARIE

ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO -
ANTINTRUSIONE - CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio,
antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni,
canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle
percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti,
delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei
centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:

99 1C.28.200.0010.b - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia

Impianti Elettrici

10612.6/100 106,13
13685.7/100 136,86
Totale % 242,99 19,00 4.616,81
Totale P1 - PTANO PRIMO Euro 20.626,21
Totale C30 - ASSISTENZE MURARIE Euro 20.626,21
Totale OE - OPERE EDILI Euro 54.923,75
Importo Lavori Euro 54.923,75
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

MYTHOS S.c.ar.l. sede di Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
OE - OPERE EDILI 54.923,75
C02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 5.229,20
P1 - PIANO PRIMO 3.655,47]
PC - PIANO COPERTURA 864,62
PR - PIANO RIALZATO 709,11
C04 - ONERI DI DISCARICA 924,76
P1 - PIANO PRIMO 641,10
PC - PIANO COPERTURA 102,00
PR - PIANO RIALZATO 181,66
CO05 - MURATURE E PARTIZIONI INTERNE 6.864,39
P1 - PIANO PRIMO 2.520,02
PC - PIANO COPERTURA 1.534,47
PR - PIANO RIALZATO 2.198,23
PS - PIANO SEMINTERRATO 611,67
C06 - INTONACI E RASATURE 5.815,61
P1 - PIANO PRIMO 3.983,76
PC - PIANO COPERTURA 424,75
PR - PIANO RIALZATO 1.16542
PS - PIANO SEMINTERRATO 241,68
C07 - SOTTOFONDI, MASSETTI E CAPPE 552,16
P1 - PIANO PRIMO 552,16
C09 - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 56,08
PC - PIANO COPERTURA 56,08
C10 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 1.622,47
PC - PIANO COPERTURA 1.622,47]
C11 - OPERE DA LATTONIERE 3.157,78
10 - INTERA OPERA 1.127,16
PC - PIANO COPERTURA 2.030,62
C13 - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLINI E COPRIGIUNTI 2.170,23
P1 - PIANO PRIMO 2.170,23
C14 - CONTROSOFFITTI E VELETTE 1.135,00
P1 - PIANO PRIMO 1.131,39
PR - PIANO RIALZATO 361
C17 - OPERE DA FABBRO 1.594,88
P1 - PIANO PRIMO 426,52
PC - PIANO COPERTURA 237,44
PS - PIANO SEMINTERRATO 930,92
C19 - OPERE DA VERNICIATORE 4.470,26
P1 - PIANO PRIMO 3.992,60
PR - PIANO RIALZATO 477,66
C20 - SERRAMENTI INTERNI 704,72
P1 - PIANO PRIMO 704,72
C30 - ASSISTENZE MURARIE 20.626,21
P1 - PIANO PRIMO 20.626,21
IMPORTO LAVORI Euro 54.923,75
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 54.923.75
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