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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a
LOM241.1C. falda ventilati, composto da lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con film po
11.200.0100 ... ²., applicato a secco e fissato con chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti

e assistenze murarie alla posa.
SOMMANO m² 1́ 309,02 7,37 9 6́47,48 1́ 457,73 15,110

2 Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e
LOM241.1C. consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico. Compreso l'abbassamento
11.710.0040 e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.

SOMMANO m² 142,80 4,70 671,16 479,95 71,510

3 Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello
LOM241.1C. stesso, realizzata con malta cementizia, spessore minimo cm. 2
13.710.0010 SOMMANO m² 118,90 12,33 1́ 466,04 864,82 58,990

4 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i
LOM241.1C. manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove
14.700.0010 occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 780,00 5,16 4 0́24,80 3 1́86,43 79,170

5 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione
LOM241.1C. collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura
14.700.0030 dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 169,00 8,01 1́ 353,69 1́ 069,55 79,010

6 Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei
LOM241.1C. materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.
14.700.0040 SOMMANO m 780,00 2,83 2 2́07,40 1́ 740,31 78,840

7 Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in qualsiasi materiale,
LOM241.1C. operando a seconda delle necessità dall'esterno o all'interno del fabbricato. Compresa la
14.700.0050 demol ... zzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se costituita da

rivestimenti in ceramica, pietra o similari.
SOMMANO m 8,00 121,64 973,12 474,49 48,760

8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
LOM241.1C. Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
27.050.0100. pericolosi:
d - rifiuti misti dell'attività di costruzi ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in

discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 2 0́00,00 3,47 6 9́40,00 0,00

9 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
LOM241.1C. pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento
27.050.0100. autorizzato per rifiuti non pericolosi
k SOMMANO 100 kg 11,42 19,15 218,69 0,00

10 OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; impiego: lucernari rettangolari; lato
LOM241.OC x [cm] = 135 | lato y [cm] = 85.
.EEA.a01.C3 LAVORO: Installazione.
341.R0000.0 SPECIFICHE TECNICHE: apertura con  ... orsetti e guarnizioni di tenuta per fissare
135.- l'elemento senza forarlo

LV1 LAVORO: Installazione.
SPECIFICHE TECNICHE: -

SOMMANO 1 cad 2,00 495,01 990,02 22,97 2,320

11 OPERA: Strato di copertura, tegole marsigliesi di materiale generico. Escluso: listelli
LOM241.OC portategole; colmi; pezzi speciali.
.EEA.a02.C1 LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.
215.Za000.1 SPECIFICHE TECNICH ...  [kg] = 100 | calce eminentemente idraulica [kg] = 350.
500.- LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.

SPECIFICHE TECNICHE: -
SOMMANO 1 m² 1́ 309,02 37,39 48 9́44,26 19 5́72,81 39,990

12 OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto di bitume generico; impiego:
LOM241.OC coperture. Incluso: strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1
.EEA.a02.C1 kg/m².

COMMITTENTE: Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS Insubria) Via Ottorino Rossi, 9 21100 Varese (VA)

A   R I P O R T A R E 77 4́36,66 28 8́69,06
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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%
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 77 4́36,66 28 8́69,06

820.F0000.0 LAVORO: Po ... facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla
255.- altezza di 4,00 m.

SPECIFICHE TECNICHE: -
SOMMANO 1 m² 142,80 39,63 5 6́59,16 1́ 337,83 23,640

13 OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale generico; impiego: sottomanti | per
LOM241.OC manto in tegole piane marsigliesi.
.EEA.a02.E4 LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chi ... -
805.Qa000.0 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante
505.- struttura.

SPECIFICHE TECNICHE: -
SOMMANO 1 m² 2 6́18,04 10,13 26 5́20,75 11́ 300,49 42,610

14 OPERA: Strato di orditura, tavole di legno naturale generico; impiego: sottomanto
LOM241.OC continuo.
.EEA.a02.E4 LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla sottostante struttur ...
805.Qa000.1 hezza [m] = 4,0
750.- SPECIFICHE TECNICHE: tavole abete sottomisure (fodere); criterio di misurazione:

valutate a metro cubo
SOMMANO 1 m² 759,00 32,88 24 9́55,92 3 2́76,71 13,130

15 OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,8; peso
LOM241.OC [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali,
.EEA.a02.I78 latton ... Escluso: ponteggi perimetrali di facciata.
17.Sb010.00 SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
10.- SOMMANO 1 m² 33,60 97,69 3 2́82,38 802,87 24,460

16 OPERA: Bocchettone di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento
LOM241.OC verticale; impiego: strato di impermeabilizzazione | tubi di scarico acque piovane;
.EEA.a02.I97 diametro f [mm] =  ... ICHE TECNICHE: per impermeabilizzazione a freddo
10.D0017.00 LV1 LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.
05.- SPECIFICHE TECNICHE: -

SOMMANO 1 cad 4,00 33,04 132,16 44,08 33,350

17 OPERA: Strato di pitturazione, pittura elastomerica di resina sintetica acrilica;
LOM241.OC funzione: uniformazione | anticarbonatazione; impiego: superfici in calcestruzzo;
.EEA.a06.C1 tipologia di pro ... onificabili
234.Ca012.0 LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie.
500.- SPECIFICHE TECNICHE: -

SOMMANO 1 m² 200,40 8,28 1́ 659,31 1́ 063,95 64,120

18 OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; funzione: protezione
LOM241.OC idrorepellente; impiego: superfici in calcestruzzo.
.EEA.a06.C1 LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lav ... azione. Incluso: piani di lavoro,
234.Ca029.0 assistenze murarie.
015.- SPECIFICHE TECNICHE: a più mani, fino a saturazione del supporto.

SOMMANO 1 m² 200,40 6,66 1́ 334,66 872,34 65,360

19 OPERA: Strato di copertura, tegole di materiale generico. Escluso: orditura leggera.
LOM241.OC LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; cernita e pulizia
.EEA.c04.C1 materiale riuti ... RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] <= 3,0
215.Za000.0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
750.- SOMMANO 1 m² 1́ 309,02 13,94 18 2́47,74 11́ 775,27 64,530

20 OPERA: Lucernario di materiale generico; impiego: strato di copertura.
LOM241.OC LAVORO: Rimozione. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione;
.EEA.c04.C3 abbassamento al piano di carico; m ... <= 3,0; incluso: accessori di sollevamento
340.Za000.0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
000.- SOMMANO 1 m² 2,00 16,72 33,44 25,88 77,390

21 OPERA: Strato di orditura di legno naturale generico; impiego: strato di copertura.
LOM241.OC LAVORO: Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili;
.EEA.c04.E0 trasporto mac ... <= 3,0; incluso: accessori di sollevamento
205.Qa000.1 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
255.- SOMMANO 1 m² 800,82 10,95 8 7́68,98 6 1́48,81 70,120

22 OPERA: Strato di orditura, travincelli di legno naturale generico; impiego: strato di
LOM241.OC copertura.
.EEA.c04.E0 LAVORO: Rimozione parziale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili ...
205.Qa000.2 <= 5,0; incluso: accessori di sollevamento

COMMITTENTE: Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS Insubria) Via Ottorino Rossi, 9 21100 Varese (VA)

A   R I P O R T A R E 168 0́31,16 65 5́17,29
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000.- SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 m 1́ 232,00 2,39 2 9́44,48 1́ 856,79 63,060

23 OPERA: Strato di orditura, listelli di legno naturale abete; impiego: sottotegole.
LOM241.OC LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; trasporto
.EEA.c04.E0 macerie ad  ... = 21,0; incluso: accessori di sollevamento
205.Qa006.0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
500.- SOMMANO 1 m² 1́ 309,02 1,84 2 4́08,60 1́ 506,10 62,530

24 OPERA: Grondaia di materiale generico.
LOM241.OC LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento, carico
.EEA.c04.I78 e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recuper ...  a cassone ribaltabile; portata
17.Za000.00 [t] <= 1,5
00.- SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m 28,00 10,62 297,36 216,78 72,900

25 Operaio edile di livello 4°
LOM241.RU SOMMANO 1 h 72,00 41,68 3 0́00,96 3 0́00,96 100,000
.00.00.00.00
00.-
 

26 Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
LOM241.RU SOMMANO 1 h 72,00 39,50 2 8́44,00 2 8́44,00 100,000
.00.00.00.00
05.-
 

27 Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato
LOM241.RU SOMMANO 1 h 72,00 36,71 2 6́43,12 2 6́43,12 100,000
.00.00.00.00
10.-
 

28 Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con banda plissettata in alluminio
N.P. 01 preverniciato con linee adesive, compresa doppia listellaturadi colmo in abete e supporti

metallici di sostegno ed ogni altroonere per dare finito il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO m 152,00 45,69 6 9́44,88 1́ 076,16 15,496

29 Installazione sulle falde della copertura di telo provvisorio a protezione della pioggia,
N.P. 02 compreso posa in opera e rimozione dello stesso, anche a più riprese, durante tutto il

corso dei lavori, compreso accessori di fissaggio ed ogni altro onere connesso.
SOMMANO m2 1́ 309,02 4,91 6 4́27,29 1́ 989,71 30,957

30 Fornitura e posa di bocchettone di scarico realizzato con elemento presagomato in PVC
N.P. 03 rigido fissato meccanicamente al solaio e raccordato con manto impermeabile mediante

termosaldatura in opera.
SOMMANO cadauno 16,00 16,40 262,40 24,32 9,268

31 Profilo fermamanto per fissaggio perimentrale del manto impermeabilizzante, in
N.P. 04 lamiera metallica galvanizzata 6/10 mm spessore, ancorato al supporto tramite tasselli

ad espansione. In opera
SOMMANO m 33,00 13,51 445,83 75,57 16,950

32 Smontaggio e rimontaggio pensilina. "Rimozione temporanea delle pensiline del
N.P. 07 padiglione per consentire la posa del ponteggio di facciata.La lavorazione comprende lo

smontaggio con ... illatura profili/scossaline ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Misurazione a corpo." Pulizia e lavaggio.

SOMMANO a corpo 1,00 764,54 764,54 609,68 79,745

33 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate della gronda
N.P. 10 in CA esistente, stimate al 10% della superficie totale della stessa, eseguita con mezzi

mecca ... uso le modifiche e/o adattamenti del ponteggio installato per il rifacimento
della copertura, compensate a parte.

SOMMANO m2 20,04 14,34 287,37 229,26 79,777

34 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro della gronda in CA esistente o su superfici di
N.P. 11 elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), stimata al 10% della superficie tota ...

resistenza, compresa la riprofilatura degli spigoli interessati e le opere provvisionali di
protezione e segnalazione.

COMMITTENTE: Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS Insubria) Via Ottorino Rossi, 9 21100 Varese (VA)

A   R I P O R T A R E 197 3́01,99 81́ 589,74
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R I P O R T O 197 3́01,99 81́ 589,74

SOMMANO m2 20,04 22,85 457,91 152,70 33,348

35 Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo della gronda in CA esistente,
N.P.12 con due riprese di pitture a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti  ...

acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36
kg/l - resa 0,20.

SOMMANO m2 200,40 10,27 2 0́58,11 791,58 38,462

36 Nolo autoscala, altezza fino a 28 m, compreso autista addetto alla manovra (durata
NC.10.200.0 minima del nolo 8 ore)
030 SOMMANO ora 36,00 64,54 2 3́23,44 1́ 036,44 44,608

37 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante
NC.10.200.0 (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
040.b SOMMANO ora 288,00 104,80 30 1́82,40 8 2́91,52 27,471

38 RIMOZIONE STRATO IMPERMEABILE, compreso avvicinamento al luogo di
NP 14 deposito provvisorio nell'ambito di cantiere, escluso trasporto alla discarica.

Manto bituminoso
SOMMANO m2 142,80 7,65 1́ 092,42 871,08 79,739

Parziale LAVORI A MISURA euro 233 4́16,27 92 7́33,06 39,729

T O T A L E   euro 233 4́16,27 92 7́33,06 39,729
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COMMITTENTE: Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS Insubria) Via Ottorino Rossi, 9 21100 Varese (VA)

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 233 4́16,27 92 7́33,06 39,729

M:000 <nessuna> euro 233 4́16,27 92 7́33,06 39,729

M:000.001
 
    Rimozioni euro 32 7́00,60 21́ 529,63 65,839

M:000.002
 
    Nuova Copertura euro 184 4́68,31 63 8́10,59 34,592

M:000.003
 
    Gronda euro 5 7́97,36 3 1́09,83 53,642

M:000.004
 
    Copertura Piana euro 9 6́85,46 3 6́73,33 37,926

M:000.005
 
    Pensilina euro 764,54 609,68 79,745

TOTALE  euro 233 4́16,27 92 7́33,06 39,729

 
    Como, 08/01/2025

Il Tecnico
Arch. Mauro Maesani
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