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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo Totale

1
LOM241.LP.EE
A.a29.A1045.5

b001.0750.-
(M)

2
LOM241.RT.0
0.00.00.0010.
b
(M)

3
LOM241.LP.EE
A.a29.A1045.5

b001.0250.-
(M)

1. EX ONP VARESE
1.1. PADIGLIONE TANZI

1.1.1. Opere Provvisionali - Oneri della sicurezza

OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio a telai
prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO:
Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio;
ponteggio a telai prefabbricati di lega ferrosa acciaio generico.
SPECIFICHE TECNICHE: - RT2 Ponteggio a telai prefabbricati;
incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti,
traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari,
gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera
provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le
previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi,
basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e
protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a
corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto
strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di
lavoro, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE
TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato sulla superficie
esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione LV1 LAVORO: Montaggio.
Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Prospetto Nord (Lu=2*(11,40+10,40+10,45))

Prospetto Nord sopra ingresso
Prospetto Ovest Hmedia

Prospetto Sud (Lu=11,40+10,40+29,60+10,40+11,40)

Prospetto Est
Prospetto Est
Piazzole di carico Prospetto Sud (Np=3*2)

Sommano 1 m?

Ponteggio a telai prefabbricati; incluso: tutti gli elementi
strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi,
ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi
fermapiede, ogni accessorio per dare |'opera provvisionale
finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti,
elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie
di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano
Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico
abilitato, PiMUS); escluso: piani di lavoro, paraschegge,
schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di
misurazione: misurato sulla superficie esterna, in proiezione
verticale effettiva del ponteggio, per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione

Per i successivi 4 mesi (Vedi voce numero 1 (1 m? 2482,44))

Sommano 1 m?

OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; paraschegge di lega ferrosa
acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio;
controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Ponteggio; paraschegge di lega ferrosa acciaio
generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT2 Paraschegge; incluso:
tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio
necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: in assi di
abete o lamiera zincata; criterio di misurazione: misurato per il
massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio;
smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -

Prospetto Sud 45°)

(Lu=6,00+10,00+6,00)
Prospetto Est (larghezza 1,5 inclinazione 45°) (Lu=8,00+4,00)

(larghezza 1,5 inclinazione

6,000

2.482,44
0

64,500

8,700
35,200
73,200
19,500
15,700

2,000

22,000 2,100

9,700

4,500
10,800
12,200
12,200
10,200
12,200

4,000

625,65

39,15
380,16
893,04
237,90
160,14
146,40

2.482,44

9.929,76

9.929,76

46,20

22,76 56.500,33

2,53 25.122,29

A RIPORTARE

81.622,62

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 81.622,62
12,000 2,100 25,20
Sommano 1 m? 71,40 12,99 927,49
4 Paraschegge; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari,
LOM241.RT.0 |ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE
0.00.00.0060. | TECNICHE: in assi di abete o lamiera zincata; criterio di
b misurazione: misurato per il massimo sviluppo lineare, per ogni
(M) successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Per i successivi 4 mesi (Vedi voce numero 3 (1 m?71,4)) 71,400 4,000 285,60
Sommano 1 m? 285,60 3,71 1.059,58
5 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; parapetto sommitale di lega
LOM241.LP.EE |ferrosa acciaio generico; altezza [m] 1,2. LAVORO: Montaggio.
A.a29.A1045.S |Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE
b001.0000.- [TECNICHE: - OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; parapetto
(M) sommitale di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] 1,2.
SPECIFICHE TECNICHE: - RT2 Parapetto sommitale; altezza [m]
1,20; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti,
traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare
I'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le
previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di
Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato,
PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione:
misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso:
montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE
TECNICHE: -
Prospetto Nord (Lu=2%*(11,40+10,40+10,45)) 64,500 64,50
Prospetto Nord sopra ingresso 8,700 8,70
Prospetto Ovest Hmedia 35,200 35,20
Prospetto Sud (Lu=11,40+10,40+29,60+10,40+11,40) 73,200 73,20
Prospetto Est 19,500 19,50
Prospetto Est 15,700 15,70
Piazzole di carico Prospetto Sud (Np=3*2) 6,000 2,000 12,00
Sommano1m 228,80 13,68 3.129,98
6 Parapetto sommitale; altezza [m] < 1,20; incluso: tutti gli
LOM241.RT.0 |elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi
0.00.00.0050. |fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare |'opera
b prowvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le
(M) previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la
documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di
Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato,
PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione:
misurato per il massimo sviluppo lineare; per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Per i successivi 4 mesi (Vedi voce numero 5 (1 m 228,8)) 228,800 4,000 915,20
Sommano1m 915,20 7,02 6.424,70
7 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; piani di lavoro di lega
LOM241.LP.EE |ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso:
A.a29.A1045.S [ smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
b001.0500.- [OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; piani di lavoro di lega
(M) ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT2 Piani di
lavoro; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni
accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE:
in assi di abete spessore 0,05 m o lamiera zincata; criterio di
misurazione: misurati per la massima superficie orizzontale, per
A RIPORTARE 93.164,37

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 93.164,37
i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV1 LAVORO:
Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso
d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
Perimetro per piano di lavoro sommitale e sottoponte di 228 800 1,000 2,000 457,60
sicurezza (Vedi voce numero 5 (1 m 228,8))
Castelli di salita 4,000 2,000 1,000 8,00
Sommano 1 m? 465,60 6,44 2.998,46
8 Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari,
LOM241.RT.0 |ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE
0.00.00.0070. | TECNICHE: in assi di abete spessore 0,05 m o lamiera zincata;
b criterio di misurazione: misurati per la massima superficie
(M) orizzontale, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione
Per i successivi 4 mesi (Vedi voce numero 7 (1 m? 465,6)) 465,600 465,60
Sommano 1 m? 465,60 1,77 824,11
9 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; trave reticolare metallica
LOM241.LP.EE | prefabbricata di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO:
A.a29.A1045.S | Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera.
b001.2000.- |SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponteggio;
(M) trave reticolare metallica prefabbricata di lega ferrosa acciaio
generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RT2 Trave reticolare
metallica prefabbricata; altezza [m] < 0,5; incluso: tutti gli
elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE
TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il massimo
sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV1
LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli
in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -
4,000 5,000 20,00
Sommano 1m 20,00 35,67 713,40
10 Trave reticolare metallica prefabbricata; altezza [m] < 0,5;
LOM241.RT.0 |incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari
0.00.00.0090. | SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato per il
b massimo sviluppo lineare, per ogni successivo periodo di 30
(M) giorni consecutivi o frazione
(Vedi voce numero 9 (1 m 20)) 20,000 20,00
Sommano 1 m 20,00 12,08 241,60
11 Schermatura; incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE
LOM241.RT.0 |TECNICHE: teli in fibra sintetica; criterio di misurazione:
0.00.00.0080. | misurata sulla superficie esterna, in proiezione verticale
a effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo
(M) massimo di un anno
Perimetro per fascia sommitale H=3.20m
Prospetto Nord (Lu=2*(11,40+10,40+10,45)) 64,500 3,200 206,40
Prospetto Nord sopra ingresso 8,700 3,200 27,84
Prospetto Ovest Hmedia 35,200 3,200 112,64
Prospetto Sud (Lu=11,40+10,40+29,60+10,40+11,40) 73,200 3,200 234,24
Prospetto Est 19,500 3,200 62,40
Prospetto Est 15,700 3,200 50,24
Sommano 1 m? 693,76 3,17 2.199,22
12 Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondita [m] = 1,1;
A RIPORTARE 100.141,16

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 100.141,16
LOM241.RT.0 |escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4
2.00.00.0030. |scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con
a superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un
(M) WOC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacita di almeno 200 L, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita
di almeno 50 L, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure,
impianto elettrico e illuminazione; criterio di misurazione:
valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.
primo mese 1,000 1,00
Sommano 1 cad 1,00 189,75 189,75
13 Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondita [m] = 1,1;
LOM241.RT.0 |escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4
2.00.00.0030. |scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con
b superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un
(M) WOC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacita di almeno 200 L, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita
di almeno 50 L, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure,
impianto elettrico e illuminazione.; criterio di misurazione:
valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
Per i successivi 4 mesi 4,000 4,00
Sommano 1 cad 4,00 183,43 733,72
14 OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavorrato
LOM241.LP.EE |di metallo generico; altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio.
A.a29.A1050. |Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
R0000.0250.- [0S1 OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete
(M) zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2. SPECIFICHE
TECNICHE: - RT2 Pannello di rete zavorrato; altezza [m] 2;
incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento
SPECIFICHE TECNICHE: rete metallica su telaio zincato
prefabbricato basato su zavorre; criterio di misurazione:
valutata a metro, per ogni mese LV1 LAVORO: Montaggio.
Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
Cesata di Cantiere per segregazioni temporanee aree di 30,000 30,00
sollevamento esterne all'area di cantiere (Lu=10+10+10)
(Lu=10+5+25) 40,000 40,00
Sommano 1 m 70,00 11,47 802,90
15 OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica
LOM241.LP.EE | polietilene (PE); altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso:
A.a29.A1050. |smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: - OS1
D0006.0015.- | OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica
(M) polietilene (PE); altezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: - RT2
Rete su picchetti; altezza [m] = 2; peso [g/m?] = 240 SPECIFICHE
TECNICHE: polietilene alta densita (HDPE), colore arancio,
picchetti infissi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione:
valutata a metro LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio,
manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -
Segregazione ponteggio all'esterno dell'area di cantiere per 2,000/ 60,000 120,00
tutta la durata dei lavori (Lu=2,50+35,50+11,80+8,50+1,70)
Sommano 1 m 120,00 9,33 1.119,60
16 D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 61 Fornitura, posa in opera,
S.10.43.0061. [mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e
011 rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica
(M) temporanea orizzontale, verticale e di quant'altro previsto dal
D.M. di data 10/07/2002 e dal D.M. 22/01/2019 Individuazione
A RIPORTARE 102.987,13

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

102.987,13

17
$.10.43.0066.
012
(M)

18
$.10.10.0060.
005
(M)

19
$.10.10.0060.
010
(M)

della procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare . Nella voce di costo
della sicurezza non & compreso l'onere per il ripristino della
segnaletica orizzontale definitiva, che sara computata con i
relativi prezzi di lavorazione. - durata > 7 gg lunghezza zona di
lavoro da 0 a 100 ml

Sommano cad.

D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera,
mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e
rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica
temporanea orizzontale, verticale e di quant'altro previsto dal
D.M. di data 10/07/2002 e dal D.M. 22/01/2019 Individuazione
della procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare . Nella voce di costo
della sicurezza non & compreso l'onere per il ripristino della
segnaletica orizzontale definitiva, che sara computata con i
relativi prezzi di lavorazione. Per le zone di lavoro & compreso e
compensato I'onere del noleggio e del mantenimento in essere
dell'impianto semaforico a aprescindere dalla durata. - durata >
7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml

Sommano cad.

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile a due
battenti di luce netta di circa 650 cm per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dal seguenti elementi principali: - doppi battenti
costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per
recinzione mobile delle dimensioni di 3300x2000 mm costituito
da cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di
posizionamento in  conglomerato  cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio
e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso
colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la
lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro
a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare |'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Sono altresi compresi gli
eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo
quanto previsto dalle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. per il
primo mese o frazione

Sommano cad.

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile a due
battenti di luce netta di circa 650 cm per recinzione mobile di
cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal

1,000

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

431,36

987,34

81,90

431,36

987,34

81,90

A RIPORTARE

104.487,73

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

104.487,73

piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dal seguenti elementi principali: - doppi battenti
costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per
recinzione mobile delle dimensioni di 3300x2000 mm costituito
da cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di
posizionamento in  conglomerato  cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio
e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso
colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la
lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro
a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Sono altresi compresi gli
eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo
quanto previsto dalle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. per
ogni mese successivo o frazione

Sommano cad.

Totale 1.1.1. Opere Provvisionali - Oneri della sicurezza

4,000

4,00

4,00

6,08

24,32

104.512,05

A RIPORTARE

104.512,05

Committente:



Progettista: Pagina 7
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 104.512,05
1. EX ONP VARESE
1.1. PADIGLIONE TANZI
1.1.3. Strutture Copertura
20 OPERA: Strato di orditura, grossa orditura di legno naturale
LOM241.0C.E |abete; impiego: coperture; interasse [mm] =3 + 3,5 | luce [m] <
EA.a02.E4805. (12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa.
Qa006.0250.- |Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con
(M) ascia; montaggi; spalmatura delle teste con carbolineum;
immorsature nelle murature. Escluso: opere provvisionali e
protezione. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Strato di
orditura, grossa orditura di legno naturale abete; impiego:
coperture; interasse [mm] = 3 + 3,5 | luce [m] < 12. Incluso:
chioderia; ferramenta d'uso. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2
Trave uso trieste di legno naturale abete;
geometria/forma/aspetto: squadrate SPECIFICHE TECNICHE: -
RM2 Ferramenta bulloneria di metallo ferro SPECIFICHE
TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura;
adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; montaggi;
spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle
murature. Escluso: opere provvisionali e protezione.
SPECIFICHE TECNICHE: -
L'IMPRESA DOVRA PREDISPORRE LA CANTIERIZZAZIONE
(INGEGNERIZZAZIONE) DEL PROGETTO DELLE STRUTTURE|
LIGNEE PARTENDO DAL PROGETTO ESECUTIVO, CON
ELABORAZIONE DI MODELLI TRIDIMENSIONALI PER PRODURRE|
FILE DI TAGLIO CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO DI
OGNI SINGOLO ELEMENTO DELLA COSTRUZIONE, CON
PRECISIONE  MILLIMETRICA E DETERMINAZIONE DELLE|
QUANTITA ESATTE DI LEGNO, DISTINTE DELLA FERRAMENTA
STANDARD, ELABORATI PER PRODUZIONE DI FERRAMENTA
SPECIALE FINO AD OTTENERE TAVOLE DI MONTAGGIO STEP B
STEP.
L'IMPRESA DOVRA INOLTRE PREDISPORRE A FINE LAVORO GLI
ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI STRUTTURALI (AS-BUILT)
NONCHE LA RELAZIONE DI CALCOLO FIRMATA DA TECNICO
ABILITATO ED ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE E
RILASCIARE | CERTIFICATI DI CONFORMITA CE, LA DOP, LE
CERTIFICAZIONI DI QUALITA DEI MATERIALI IMPIEGATI, ECC.
(D.P.R. 380/01, LEGGE 1086/71, DECRETO MIN. INF,
17/01/2018).
Capriate catena sez. 30x30 (Np=2*6) 12,000 9,000 0,300 0,300 9,72
Capriate puntoni sez. 30x30 (Np=2*2%*6) 24,000 4,600 0,300 0,300 9,94
Capriate saette sez. 30x30 (Np=2*2%*6) 24,000 1,400 0,300 0,300 3,02
Capriate monaco sez. 30x30 (Np=2*6) 12,000 2,060 0,300 0,300 2,22
Banchine Gronda sez. 24x24 (Np=2*2) 4,000 8,000 0,240 0,240 1,84
Banchine Gronda sez. 24x24 (Np=2*4) 8,000 3,800 0,240 0,240 1,75
Banchine Gronda sez. 24x24 (Np=2*4) 8,000 4,700 0,240 0,240 2,17
Banchine Gronda sez. 24x24 (Np=2*2) 4,000 4,900 0,240 0,240 1,13
Banchine Gronda sez. 24x24 (Np=2*1) 2,000 2,600 0,240 0,240 0,30
Terzere sez.28x28 (Np=2*2) 4,000 4,650 0,280 0,280 1,46
Terzere sez.28x28 (Np=2*4) 8000 2500/ 0,280 0,280 1,57
Terzere sez.28x28 (Np=2*4) 8,000/ 5400/ 0,280 0,280 3,39
Terzere sez.28x28 (Np=2*4) 8,000/ 5600/ 0,280 0,280 3,51
Terzere sez.28x28 (Np=2*2) 4,000/ 3,300/ 0,280 0,280 1,03
Colmo sez.28x28 (Np=2*2) 4,000/ 5,400 0,280 0,280 1,69
Colmo sez.28x28 (Np=2*2) 4,000 5,600 0,280 0,280 1,76
Colmo sez.28x28 (Np=2*1) 2,000 3,300 0,280 0,280 0,52
Cantonali sez.28x28 (Np=2*2*2) 8,000 6,650 0,280 0,280 4,17
Falsi Puntoni Cantonali di testata sez.28x28 (Np=2*2*3) 12,000 2,000 0,280 0,280 1,88
Converse sez. 28x28 (Np=2*2) 4,000 7,500 0,280 0,280 2,35
Colmo Corpo Centrale sez. 28x28 (Np=2*1) 2,000 9,600 0,280 0,280 1,51
Falsi Puntoni Colmo corpo centrale sez.28x28 (Np=2*2) 4,000 3,000 0,280 0,280 0,94
Tezere Corpo Centrale sez. 28x28 (Np=2*2)
A RIPORTARE 104.512,05

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

104.512,05

21
LOM241.0C.E
EA.a02.E4805.
Qa006.0755.-

(M)

22

LOM241.1C.1

1.200.0010.a
(M)

Mensole, Cunei, Gattelli, Sovrastrutture sui Cantonali e eulle
Converse

Sommano 1 m?

OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno naturale
abete; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi. LAVORO:
Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura alla
sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in
capriatelle, listelli con interassi adatti ai manti di copertura.
OP1 OPERA: Strato di orditura, piccola orditura di legno
naturale abete; impiego: coperture in tegole piane marsigliesi.
SPECIFICHE TECNICHE: su struttura in capriatelle, listelli con
interassi adatti ai manti di copertura. RM2 Listello di legno
naturale abete; dimensione (x) [m] = 2 + 4 SPECIFICHE
TECNICHE: - RM2 Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione:
fissaggio; impiego: sparachiodi SPECIFICHE TECNICHE: - LV1
LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; chiodatura
alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: -

Testate Padiglioni. Coefficiente pendenza 1.15x4.90 (Np=2*2
(La=4,90%*1,15)
Falde esterne. Trapezio Lgronda=33.50 Lcolmo=23.80
Coefficiente pendenza 1.15x4.90 (Np=2) (La=4,90%*1,15,

(Lu=33,50+23,80)
Falde esterne. Unghia L=3.00 Coefficiente pendenza 1.15x1.50
(Np=2*1) (La=1,15*1,50)
Falde interne. Trapezio Lgronda=10.50 Lcolmo=5.65
Coefficiente pendenza 1.15x4.90 (Np=2*2) (La=4,90*1,15

(Lu=10,50+5,65)

Falde interne. Triangolo Lcolmo=5.30 Coefficiente pendenza
1.15x4.90 (Np=2*2) (La=4,90*1,15) (Lu=5,30)

Corpo centrale.Coefficiente pendenza 1.15x5.50 (Np=2*2,
(La=5,50*1,15)

Sommano 1 m?

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per
la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi
strutturali, che consentano I'accesso, il transito e I'esecuzione
dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di
sicurezza per gli operatori. L intervento prevede | installazione
di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI
EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. |
dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato
dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti
per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla
struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e
dovra essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. | sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AlSI
304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da
aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN
ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi
dovranno essere di tipo rigido e indeformabile. Altezza paletti
cm. 40. Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1
0 pill campate con luce massima in accordo a quanto riportato
sul manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di
dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox,
posizionati alle estremita opposte della linea, tra i quali va tesa
la fune in acciaio inox AISI 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili). Nel
prezzo € compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell accesso alla
copertura, I'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive
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A RIPORTARE

186.228,95

Committente:
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. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
Num. OR DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 186.228,95
da: - da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in alluminio
Linea Vita ( lunghezza 23,80+40,90+23,80 m c.a ) 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 772,66 7.726,60
23 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per
LOM241.1C.1 |la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi
1.200.0020.f |strutturali, che consentano l'accesso, il transito e I'esecuzione
(M) dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di
sicurezza per gli operatori. - per ogni gancio flessibile
sottotegola con cordino @8 mm, lungh. 600 mm, in acciaio
zincato a caldo
n.14 ganci 14,000 14,00
Sommano cad 14,00 43,82 613,48
Totale 1. EX ONP VARESE 194.569,03
Totale 1.1. PADIGLIONE TANZI 194.569,03
Totale 1.1.3. Strutture Copertura 90.056,98
TOTALE 194.569,03

Data 24/12/2024

Il Tecnico

Committente:
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DIMENSIONI IMPORTI €
N;_JA:Y;IZ:ZD DESIGNAZIONE DEI LAVORI or 0 g, ara. H/peso Quantita f— -
TOTALI
Totale lavorazioni a CORPO 0,00
Totale lavorazioni a MISURA 90.056,98
Liste in Economia 0,00
Importo manodopera 26.077,91
Importo sicurezza speciale 104.512,05
Totale progetto € 194.569,03
RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 90.056,98
Totale Sicurezza Speciale 104.512,05
Totale progetto € 194.569,03

Committente:
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Progettista:
IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TARIFFA Totale
RIEPILOGO PER CAPITOLI
1. EX ONP VARESE

1.1. PADIGLIONE TANZI 194.569,03
1.1.1. Opere Provvisionali - Oneri della sicurezza 104.512,05
1.1.3. Strutture Copertura 90.056,98
Totale 1. EX ONP VARESE 194.569,03

Committente:
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